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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania.
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na dz. nr 12064/141 przy
ul. ks. Anny 7 w Łomży. Stan techniczny budynku - dobry.
 
2. Stan istniejący obiektu budowlanego.
 Budynek będący przedmiotem opracowania  5-kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii OWT-67N. Konstrukcja
budynku:
- układ ścian nośnych - krzyżowy, 
- ławy fundamentowe - żelbetowe
- konstrukcja ścian nośnych:
ściany szczytowe elementy prefabrykowane betonowe gr. 24cm, trójwarstwowe - beton 14cm, styropian 5cm, warstwa fakturowa 5cm.
Istniejące wykonane docieplenie gr. 8cm styropian i tynk cienkowarstwowy.
ściany konstrukcyjne wewnętrzne podłużne i poprzeczne elementy prefabrykowane betonowe gr. 14cm
- konstrukcja ścian osłonowych - elementy prefabrykowane trójwarstwowe gr. 16cm - beton 6cm, styropian 5cm, warstwa fakturowa 5cm
- stropy międzykondygnacyjne - prefabrykowane płyty betonowe gr. 14cm
- stropodach - wentylowany, pogrążony, płyty panwiowe na murkach z betonu komórkowego
- balkony i loggie - płyty balkonowe betonowe prefabrykowane, na słupach; płyty loggii prefabrykowane betonowe na ściankach betono-
wych prefabrykowanych
- stolarka okienna piwnic - istniejąca drewniana.
Konstrukcja wiatrołapów:
- ściany murowane z cegły pełnej;
- dach wiatrołapu - wielospadowe kryte blacha trapezową;
Ślusarka drzwiowa wiatrołapów - zewnętrzna drzwi stalowe - spełnia wymagania izolacyjności. Drzwi wewnętrzne wiatrołapów stolarka
drzwiowa drewniana.
 
3. Dane liczbowe:
 
 
4. Elementy projektowane i rozwiązania materiałowe projektowane
Projekt zakłada remont balkonów budynku oraz docieplenie ścian fundamentowych oraz piwnic poniżej poziomu gruntu na gł 40cm poni-
żej poziomu terenu wraz z wymianą istniejącej stolarki okiennej piwnic.
 
 a/  balkony
a1/  - skuć istniejące warstwy posadzkowe na płytach balkonowych (płytki gresowe, szlichtę betonową). Odsłoniętą konstrukcję żelbeto-
wą oczyścić, usunąć niewiązane elementy i skorodowaną warstwę betonu. Oczyścić mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzeń,
zabezpieczyć antykorozyjnie. Szczeliny i pęknięcia wyrównać zaprawą do wyrównywania i napraw betonu. Wykonać warstwę hydroizola-
cyjną z papy termozgrzewalnej. Zagruntować podłoże pod jastrych cementowy płynem gruntującym. Na zabezpieczonej w ten sposób
płycie balkonowej wykonać nową warstwę spadkową - warstwa jastrychu cementowego ze spadkiem 2%. Wykonać dylatacje powierzch-
niowe - co 2-5mb. Na krawędzi balkonu, na warstwie spadkowej zamontować obróbki blacharskie lub systemowe profile odprowadzające
wodę. Zabezpieczyć antykorozyjnie wpusty obróbek blacharskich i barierek balkonu np. żywicą epoksydową. Wykonać hydroizolację za-
prawą uszczelniającą - rozpocząć od uszczelniania: styku płyty balkonowej ze stolarką drzwiową oraz płyty balkonowej ze ścianą (na wy-
sokość min. 20cm, jako zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wody), krawędzi obróbek blacharskich lub systemowych profili
krawędziowych, dylatacji w płycie balkonowej. W warstwę hydroizolacji w narożach "ściana-ściana" i "ściana-płyta balkonowa" wkleić
taśmę uszczelniającą (zgodnie z rysunkami szczegółowymi). Wykonać warstwę  gr. 3 cm - gładź cementowa. Zabezpieczyć górną po-
wierzchnię płyty balkonowej elastyczną zaprawą uszczelniającą (szlam cementowy). Wykonać kolejne warstwy posadzkowe płyt balko-
nowych - warstwa grzebieniowa zaprawy klejącej, ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych i zafugowanie fugą elastyczną mrozood-
porną. 
 
a2/  Balustrady loggii i balkonów - istniejącą konstrukcję stalową balustrad zdemontować bezpiecznie - wyciąć istniejące marki mocowa-
nia do płyt balkonowych i ścianek loggii, wyciąć istniejące słupki balustrada - górna płyta loggii, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie,
pomalować farbą epoksydową w kolorze czarnym. Zdemontowaną i przygotowaną konstrukcję balustrad zamontować ponownie na no-
we marki montowane do konstrukcji za pomocą kotew iniekcyjnych (w połączeniu z masą wiążącą, która uszczelnia wywiercony otwór i
chroni kotwę przed korozją) - po dwie marki/ punkty montażu boczne do ścian loggii, minimum trzy marki/ punkty montażu dolne do płyty
loggii. Osadzane elementy kotwiące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Należy na oczyszczoną powierzchnię nanieść dwie
warstwy odpowiedniej farby podkładowej.
Zaprawa uszczelniająca powinna być wyprowadzona na element kotwiący, najwyżej jak pozwala na to grubość warstw posadzkowych.
Należy zadbać o dokładne i szczelne połączenie izolacji na styku z elementem kotwiącym i jej  wyprowadzenie na ten element.
Układając posadzkę należy wokół elementu mocującego wykonać szczelinę o szerokości 6-8 mm. Szczelinę tą wypełnić masą trwale
plastyczną właściwą do zastosowań zewnętrznych. Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzić na element mocujący wyżej niż 2-3
mm od poziomu posadzki.
 
a3/  Istniejące płyty "witrokolor" zdemontować bezpiecznie, w ich miejsce zamontować płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) - plexi o
gr. min. 6mm o podwyższonej wytrzymałości - kolor wg wzorników: Altuglas 100.25001 lub Perspex Orange 363
 
a4/  Schody stalowe do ogródków na poziomie parteru - oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować farbą epoksydową w kolorze
czarnym. Elementy skorodowane, nienadające się do dalszej eksploatacji wymienić.
 
 
b/  ściany loggii 
- ściany loggii - oczyścić, zdemontować wszystkie istniejące elementy wyposażenia, na oczyszczonej powierzchni wykonać wyprawę
tynkarską na wewnętrznej i zewnętrznej części ścian loggii, również na frontach płyt balkonowych oraz zadaszenia loggii; sufity loggii
oczyścić, wykonać wyprawę tynkarską zatartą NA GŁADKO i pomalować na kolor biały.
-  w miejscach malowanych wykonać szczotkowanie elewacji. Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy również wykonać my-
cie ciśnieniowe wodą (myjki ciśnieniowe) w celu usunięcia zabrudzeń, kurzu, osadów, tłustych plam.
 
c/  obróbki blacharskie i kratki wentylacyjne - w celu prawidłowego wykonania remontu balkonów termomodernizacji należy wykonać de-
montaż obróbek blacharskich na czas trwania robót. Zdemontowane  obróbki blacharskie nie będą wykorzystane w dalszych pracach.
Zastosować nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z wysięgiem min.
5cm poza projektowane docieplenie.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
d/ izolacje przeciwwilgociowe:
d1/  hydroizolacja pozioma płyt balkonowych - hydroizolacja z papy termozgrzewalnej na płytę betonową; hydroizolacja zaprawą uszczel-
niającą na warstwę jastrychu cementowego ze spadkiem, w warstwę hydroizolacji w narożach "ściana-ściana" i "ściana-płyta balkonowa"
wkleić taśmę uszczelniającą
d2/  dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna na istniejące pokrycie płyt loggii z wywinięciem pod projektowane
docieplenie (wg odrębnego opracowania) na min. 10cm.
 
e/ wyprawy tynkarskie:
- ściany nadziemia - system ociepleń - tynk silikonowy drobnoziarnisty 1,5mm, faktura - baranek/"kasza", na siatce.
- wykończenie ścian loggii (wewn. ) oraz frontów płyt balkonowych i zadaszeń - tynk silikonowy drobnoziarnisty 1,5mm, faktura -
baranek/"kasza", na siatce.
Uwaga:
- wykończenie płyt balkonów i loggii od spodu - na gładko pod malowanie farbą fasadową w kolorze białym
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Ks Anny 7 balkony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45443000-4 BALKONY

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z  blachy nie nadającej się do
użytku  - praca z rusztowań

m2

daszki loggi 0.50*(16.34+10.97*6+5.54+1.20*7)*2 m2 96.100
balkony 0.30*5.26*14*5 m2 110.460

RAZEM 206.560
2

d.1.1
KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

poz.1*4.5/1000 t 0.930
RAZEM 0.930

3
d.1.1

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2

[2.57*1.41+1.17*2.23]*70 m2 436.296
RAZEM 436.296

4
d.1.1

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

 
loggie 1.10*[14.62*20+(1.00+2.58*5)*2*14] 749.760

0.15*14.62*20 43.860
0.15*5.26*6*14 66.276
A  (obliczenia pomocnicze) ========

859.896
poz.4A*30% m2 257.969

RAZEM 257.969
5

d.1.1
KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

loggie 1.10*5.26*6*14 486.024
A  (obliczenia pomocnicze) ========

486.024
poz.5A*30% m2 145.807

RAZEM 145.807
6

d.1.1
KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.10*5.26*5*14 m2 405.020
RAZEM 405.020

7
d.1.1

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - podłoży

m3

1.10*5.26*5*14*0.05 m3 20.251
RAZEM 20.251

8
d.1.1

ZKNR C-2 0803-
01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowy

m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

9
d.1.1

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kon-
dygnacji

m

balkony 5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640

10
d.1.1

KNR 4-04 0804-
03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III
kondygnacji

m

5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640

11
d.1.1

KNR 4-04 0804-
02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kon-
dygnacji

m

5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640

12
d.1.1

KNR 4-04 0804-
04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV
kondygnacji

m

5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640

13
d.1.1

KNR 4-04 0804-
05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie V
kondygnacji

m

5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640

14
d.1.1

KNR 4-01 1111-
02

Rozszklenie balustrad o ramach metalowych m2

0.95*1.28*4*14*5 m2 340.480
RAZEM 340.480

15
d.1.1

KNR 4-04 1107-
01 1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

[poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13]*16/1000 t 5.891
RAZEM 5.891

16
d.1.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 5 km

m3

poz.5*0.02+poz.6*0.03+poz.7+poz.8*0.01+poz.14*0.05 m3 56.392
RAZEM 56.392

1.2 45443000-4 Roboty elewacyjne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntownaia podłoży
pod tynki - powierzchnie pionowe

m2

loggie poz.4A+poz.5A m2 1 345.920
RAZEM 1 345.920

18
d.1.2

KNR 4-01 0723-
03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachet-
ne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.4+poz.5 m2 403.776
RAZEM 403.776

19
d.1.2

KNR 4-01 0722-
02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapien-
nych kat. III na ścianach przeznaczonych do ocieplenia

m2

 
loggie poz.4A+poz.5A-poz.18 m2 942.144

RAZEM 942.144
20

d.1.2
KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie Zewn. ścian loggii płytami ekstrudowanymi gr.2 cm -
system BSO - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej mieszanki silikonowej

m2

 
14.53*1.00*14 m2 203.420

RAZEM 203.420
21

d.1.2
KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1 142.500
RAZEM 1 142.500

22
d.1.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym podłożu m2

poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1 142.500
RAZEM 1 142.500

23
d.1.2

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1 142.500
RAZEM 1 142.500

24
d.1.2

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1 142.500
RAZEM 1 142.500

25
d.1.2

KNR-W 4-01
1304-01

Przyspawanie nowych elementów kotwiących - (trzy wsporniki na
stopach w posadzce i po dwa po każdej stronie w ścianie).

szt.

7 *14*5 szt. 490.000
RAZEM 490.000

26
d.1.2

KNR 0-28 2630-
05

Tynk cienkowarstwowy istniejący - malowanie farbą elewacyjną sili-
konowa- praca z rusztowań

m2

loggie poz.4A+poz.5A m2 1 345.920
RAZEM 1 345.920

27
d.1.2

ZKNR C-2 0703-
06

Montaż kotew chemicznych z wierceniem otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w betonie. Wyszczególnienie robót:
1. Wywiercenie otworu.
2. Oczyszczenie otworu ze zwiercin.
3. Osadzenie w otworze plastikowej tulei osłonowej siatkowej.
4. Wprowadzenie do otworu masy żywicznej.
5. Wciśnięcie w otwór gwintowanego pręta stalowego.
6. Usuniecie nadmiaru żywicy.
7. Założenie podkładki i zakręcenie nakrętki.

szt.

4*7  * 70 szt. 1 960.000
RAZEM 1 960.000

28
d.1.2

KNR 2-02 1209-
02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - ponowny
montaż

m

5.26*70 m 368.200
RAZEM 368.200

29
d.1.2

KNR 4-01 1108-
04

Szklenie balustrad metalowych płytami plexi gr.6mm  wzmocnione
odporne na UV

m2

poz.14 m2 340.480
RAZEM 340.480

1.3 45261910-6 Naprawa dachów - zadaszeń loggii
30

d.1.3
KNR 4-01 0519-
01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu
pokrycia i zakitowaniu

m2

daszki loggi 1.20*(16.34+10.97*5+5.56) m2 92.100
RAZEM 92.100

31
d.1.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

daszki loggi poz.30 m2 92.100
RAZEM 92.100

1.4 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki blacharskie
32

d.1.4
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

daszki loggi 0.50*(16.34+10.97*6+5.54+1.20*7)*2 m2 96.100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

balkony 0.30*5.26*70 m2 110.460
RAZEM 206.560

1.5 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
33

d.1.5
KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

15.33*(16.34+10.97*6+5.54+1.20*7*2) m2 1 601.985
RAZEM 1 601.985

34
d.1.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,4,5,6,8,17,18,19,26,28,32,35,36,37,45,46)

1.6 45431000-7 Remont posadzki balkonów
35

d.1.6
ZKNR C-2 0801-
01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.6 m2 405.020
poz.39 m2 164.080

RAZEM 569.100
36

d.1.6
ZKNR C-2 0808-
04

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstruk-
cji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma

m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

37
d.1.6

ZKNR C-2 0816-
06

Nałozenie warstwy kontaktowej m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

38
d.1.6

KNR W-01 0206-
05

Jastrych cementowy ze spadkiem 2% min. gr 2cm m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

39
d.1.6

ZKNR C-2 0303-
09

Wklejenie siatki z włókna szklanego w narożniku ściana podłoga i
krawędź loggii

m2

cokół 0.20*poz.46 m2 90.440
krawędź 0.20*5.26*70 m2 73.640

RAZEM 164.080
40

d.1.6
KNR K-04 0602-
05

Wykonanie izolacji  - gruntowanie podłoża m2

poz.6+poz.42 m2 450.240
RAZEM 450.240

41
d.1.6

KNR K-04 0602-
02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej  hydroizolacji wodoszczelnej elastycz-
nej dwuskładnikowej

m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

42
d.1.6

KNR K-04 0602-
01

Wykonanie izolacji poziomej hydroizolacji wodoszczelnej elastycz-
nej dwuskładnikowej

m2

0.10*poz.46 m2 45.220
RAZEM 45.220

43
d.1.6

ZKNR C-2 0518-
07

Wypełnienie spoin materiałem elastycznym; ułozenie sznura dylata-
cyjnego

m

poz.46*2 m 904.400
RAZEM 904.400

44
d.1.6

ZKNR C-2 0518-
01

Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym m

poz.46*2 m 904.400
RAZEM 904.400

45
d.1.6

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m2

poz.6 m2 405.020
RAZEM 405.020

46
d.1.6

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(5.26-0.80+1.00*2)*70 m 452.200
RAZEM 452.200
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