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1.WSTEP

Dane ogdlne

Temat: REMONT BALKONOW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KS. ANNY 9 W LOMZY na dz. nr 12064/142

Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA , PERSPEKTYWA”
UL. KAZANSKA 1 18-400 LOMZA

Adres inwestycji: LOMZA, UL. KS. ANNY 9 na dz. nr 12064/142,

Jednostka Projektowa:  ego. Architektura i Wnetrza Ewa Gotdyn
15-215 Biatystok ul. M. Konopnickiej 5a/27 tel. 660 881 318

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy- 642m?
Dtugosc¢ budynku 54,30m
Szerokosé budynku 9,80m
Wysokos¢ budynku 15,29m
Kubatura- ~9724m?*
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Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- dokumentacja fotograficzna

- mapa zasadnicza

- dokumentacja archiwalna.

Przedmiot OST

Przedmiotem opracowania jest remont balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dz. nr 12064/142,
przy ul. ks. Anny 9 w Lomzy. Stan techniczny budynku — dobry.

1.1.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych.

Projekt zaktada remont balkonéw w budynku — skucie i wykonanie nowych warstw izolacji oraz wykonczeniowych ptyt
balkonowych, remont wewnetrznych $cian loggii oraz wymiane balustrad .

1.2.Zakres robot objetych SST

a/ izolacje przeciwwilgociowe:
b/ remont balkonow

¢/ remont elewacji loggii

d/ wymiana balustrad

1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze
techniczno — uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czgsci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Teren budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie
materialow, przedmiotow itp.).
Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
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Nadzor techniczny — to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci
rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarcze;j.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw; Zamawiajgcym,
rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac¢

na wykonywaniu roboét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST

i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych ma obowigzek zapozna¢ si¢ z budynkiem oraz przeprowadzié
inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robot ma obowiazek zapoznac si¢ z zawartoscia Projektu

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy poréwna¢ wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejacej z zatozonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwiagzania wynikajace z roznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostka Projektowania.

6. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Czes¢ opisowa
oraz cze$¢ rysunkowa maja charakter wzajemnie si¢ uzupetniajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.
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8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako przyktadowe,
ktére mozna wymienic¢ na alternatywne, rOwnowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majacych istotny wplyw na estetyke
zewnetrzng oraz wewnetrzna budynku nalezy konsultowa¢ z Jednostka Projektowania.

9. Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny posiadac¢
odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $§wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujace.

10. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlanych / produktow / systeméw, nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow oraz powinny byc¢
poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow, w tym BHP.
11. Wykonanie prac i zastosowanie materialdw nie wyszczegolnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji wykonania i
odbioru robdt, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady
sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowiazku wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do wykazania btedow projektowych oraz zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

12. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa
do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych. Tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wiasnosci
spoteczne;j.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscia powstania pozaru;
c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym
d)Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.



(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji projektowe;j
lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot ograniczajace w miare
mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczgciem robot zasiegnaé¢ od ich wihascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robot.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
roboét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodla materiatow nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

2.2.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow
powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate
z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.5 Uwagi

Wszystkie niejasnosci zwigzane z realizacja niniejszego projektu powinny by¢ wyjasniane pod nadzorem autoréw projektu.
* Materialy i systemy wykorzystywane do prac budowlanych musza posiada¢ atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

» Wskazane w niniejszym opracowaniu materialty moga by¢ zastapione przez inne produkty, pod warunkiem zachowania
porownywalnych (nie gorszych) parametréw technicznych.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inspektora; w przypadku braku ustaleni w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na wlasnosci
wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt w
przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g6Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

5.2.Wspdtpraca Inspektora i wykonawcy.

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robdt, ocena jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcédw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych
robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

5.4 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Podczas prac z uzyciem preparatow i materiatdw specjalistycznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w
tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na opakowaniu przez producenta oraz kierowac si¢ zaleceniami technologicznymi
producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", ,, Warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” oraz ,, Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych”.
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Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47
poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty
murarskie i tynkarskie:

Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.:
Dz.U. nr 47 po6z. 401. rozdzial 9 -Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat - Roboty na wysokosciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat | 7 - Roboty
dekarskie i izolacyjne:

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:
* najblizszego punktu lekarskiego.
* strazy pozarne;j.
* posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow:
Telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w:
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na wysokosci 1, | m oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;
Rozmiescic tablice ostrzegawcze:
Zainstalowa¢ oswietlenie emitujace czerwone $wiatlo;
Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu:
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j/w.
Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
-bhp;
-wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) cze$é szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i
ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot; sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak
powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnic je na zyczenie
Inspektorowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi na jego zyczenie.
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6.8. Dokumenty budowy

0 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
-uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot;
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora;
-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi
obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do
obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inna, zaakceptowana przez
Inspektora.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem,
ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna latwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
W sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczgciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inspektora, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone
przez Inspektora, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora.

Inspektor ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetosc
materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczgciem robot. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne
$wiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ réwna 0,5%.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. QOdbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior konicowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym warunkami kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru konicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-szczegdlowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykona-
nia jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznacza komisja.

8.6. QOdbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong

dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiaru robot i dokumentacji techniczne;j.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednia,
-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot,
-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zalaczony do dokumentacji technicznej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.1 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych Zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych.

2. Materialy - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.

Stosowa¢ niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BIOZ opracowanego przez kierownika
budowy.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy poddac¢ ocenie i zdatne o uzytku zastosowa¢ do remontu.

Koszt robot zwiazanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usuniecie uszkodzen powstatych w
wyniku prowadzenie robot uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp. nalezy uwzgledni¢ w kosztach
posrednich budowy.

3. Sprzgt - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementdw konstrukcji metoda "reczng”, przy zastosowaniu urzadzen i maszyn nie

powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sie.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby
nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem robat.

Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznos$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidorkowych, a w szczegdlnosci :
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbidrek scian czy kominow nie stawia¢ bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych ulozonych prostopadle do nosnych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod nimi,
poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia sie konstrukcji pod wptywam parcia lub porywow wiatru.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do trwatych
uszkodzen, ktére obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pozniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robot
rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymacé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demontaz elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen,
ktdre obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pdzniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.
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Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac suwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace sie¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowaé do ponownego montazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu.

6. Kontrola robot- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot
dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola koncowa

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST.
8. Odbior robdt - zgodnie z punktem 8 OST.

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pozniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obshudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.2 kod CPV kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. Przedmiotem jest remont §$cian zewngtrznych budynku istniejacego pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawa
tynkarska - tynkiem silikonowym.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt objetych zamdéwieniem:
Balustrady loggii i balkonow - istniejaca konstrukcje stalowa balustrad zdemontowac bezpiecznie; wyciac istniejagce marki
mocowania do ptyt balkonowych i $cianek loggii, wycia¢ istniejace stupki balustrada, pomalowa¢ farba epoksydowa w kolorze
czarnym.
Nowa konstrukcje balustrad zamontowa¢ ponownie na nowe marki montowane do konstrukcji za pomoca kotew iniekcyjnych (w
potaczeniu z masa wigzaca, ktora uszczelnia wywiercony otwor i chroni kotwe przed korozja) — po dwie marki/ punkty montazu
boczne do $cian loggii, minimum trzy marki/ punkty montazu dolne do ptyty loggii. Osadzane elementy kotwiace powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy na oczyszczona powierzchnie nanies¢ dwie warstwy odpowiedniej farby podkladowe;j.
Istniejace plyty ,,witrokolor” zdemontowac bezpiecznie, w ich miejsce zamontowa¢ plyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) —
plexi o gr. min. 3mm o podwyzszonej wytrzymatosci — kolor wg wzornikéw: Altuglas 100.25001 lub Perspex Orange 363

Sciany loggii — oczysci¢, zdemontowaé wszystkie istniejace elementy wyposazenia, na oczyszczonej powierzchni wykonaé
wyprawe tynkarska na wewnetrznej i zewnetrznej czesci $cian loggii, rowniez na frontach ptyt balkonowych oraz zadaszenia
loggii; sufity loggii oczysci¢, wykonaé wyprawe tynkarska zatarta NA GLADKO i pomalowa¢ na kolor biaty.

2. Materiaty

Wymagania dla srodka gruntujacego
Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi ewentualnie wz

dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na poditoza mineralne takie jak tynk
cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wyréwnanie powierzchni i uzupetienie ubytkéw o gt. do Smm

W celu uzyskania gladkiej powierzchni pod farbe lub w przypadku napraw niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw
powierzchniowych, wystepuje konieczno$¢ uzupehiania ubytkow o glebokosci do 5 mm. Wowczas nalezy skorzysta¢ z
mineralnej szpachlowki drobnoziarnistej, jednosktadnikowej przeznaczonej do wyrownywania powierzchni betonowych i
zelbetowych oraz wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do
zamykania porow i szczelin, np. przed naktadaniem powloki malarskiej; moze by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach
pionowych, jak i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Wymagania dla tynku silikonowego

Tynk Silikonowy wykonany na bazie zywicy silikonowej jako srodka wiazacego wodoodporny ,mrozoodporny, wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej redukuje osadzanie si¢ zanieczyszczen , bardzo niska nasiakliwo$¢ powierzchniowa odporny na
uszkodzenia, odporny na warunki atmosferyczne zmywalny, fatwo obrabialny

do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz budynku praktycznie na kazdy rodzaj podtoza.
produkowany w kolorze biatym i wg. wzornika barwiony w masie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Przechowywac¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed mrozem
i przegrzaniem. Okresprzydatnosci do stosowania wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Wyprawa wierzchnia, z nierozprzestrzeniajaca ognia .

Farba fasadowa silikonowa na bazie emulsji zywicy silikonowej do malowania fasad , wchodzi w sklad systemu ocieplen:
wodoodporna., mrozoodporna, odporna na agresje biologiczna, paroprzepuszczalna, hydrofobowa, odporna na UV.

Skitad:

eEmulsja zywicy silikonowej

eDyspersja polimerowa

e Wypetniacze mineralne

eDodatki uszlachetniajace

ePigmenty

Stosowa¢ w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podtoza i produktu.

Wszystkie podloza musza by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne i czyste.

Podtoza musza by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glo-

néw, mchow itp., wolne od peknie¢ i wykwitdw solnych

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedza¢ woda i nie mieszac¢ z innymi materiatami. Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢
zawartos¢ opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zamowieniem.

3. Sprzet i urzadzenia
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Podstawowe narzedzia

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas  klejacych i mas tynkarskich,

* pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni

* laty do sprawdzania plaskosci powierzchni

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Do wykonczenia robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz  pojemniki o pojemnosci ok. 40
— 60 1 do przygotowania masy klejacej,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy
tynkarskiej,

* urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe stale lub podwieszane,

* aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
5 Wykonanie
Balustrady loggii i balkonow

Istniejaca konstrukcje stalowa balustrad zdemontowac¢ bezpiecznie — wycia¢ istniejace marki mocowania do ptyt balkonowych i
$cianek loggii, wyciac istniejace stupki balustrada — gérna plyta loggii, oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowac farba
epoksydowa w kolorze czarnym.

Zdemontowana i przygotowana konstrukcje balustrad zamontowa¢ ponownie na nowe marki montowane do konstrukcji za
pomoca kotew iniekcyjnych (w potaczeniu z masa wiazaca, ktora uszczelnia wywiercony otwor i chroni kotwe przed korozja) —
po dwie marki/ punkty montazu boczne do $cian loggii, minimum trzy marki/ punkty montazu dolne do plyty loggii.

Osadzane elementy kotwiace powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy na oczyszczong powierzchnig nanies¢ dwie
warstwy odpowiedniej farby podktadowe;j.

Zaprawa uszczelniajaca powinna by¢ wyprowadzona na element kotwiacy, najwyzej jak pozwala na to grubo$¢ warstw
posadzkowych.

Nalezy zadba¢ o doktadne i szczelne potaczenie izolacji na styku z elementem kotwiacym i jej wyprowadzenie na ten element.

Uktadajac posadzke nalezy wokot elementu mocujacego wykona¢ szczeling o szerokosci 6-8 mm.
Szczeling ta wypetni¢ masa trwale plastyczng wlasciwa do zastosowan zewnetrznych.
Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzi¢ na element mocujacy wyzej niz 2-3 mm od poziomu posadzki.

Istniejace plyty ,,witrokolor” zdemontowac bezpiecznie, w ich miejsce zamontowac plyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) —
plexi o gr. min. 6mm o podwyzszonej wytrzymatosci — kolor wg wzornikéw: Altuglas 100.25001 lub Perspex Orange 363

Schody stalowe do ogrodkow na poziomie parteru - oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowacé farba epoksydowa w
kolorze czarnym. Elementy skorodowane, nienadajace sie do dalszej eksploatacji wymienic.

Naprawa elementéw stalowych
Wadliwe elementy usunac , za$ nowe taczy¢ poprzez spawanie do istniejacych konstrukcji. Potaczeni musza by¢ wykonane w
sposob trwaty i zgodny z zalozeniami projektowymi.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do
montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie
osoba uprawniona do obstugi urzadzen.

Przebywanie osob na gornych plaszczyznach oraz na dwodch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy zlej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnymi o§wietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rOwnomierne oswietlenie,
bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob: naprowadzenia elementu na
miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu.

W czasie zakladania konstrukcji, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
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Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej.

Remont $cian i stropéw loggii

Rozpoczecie robot tynkarskich moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podloza pod posadzki balkonow lub tarasow zostana zakonczone i
odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢é wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-
cieplnych $cianach zewnetrznych),

»na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie obrdbki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

» zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami budynku,

Zakazuje si¢ wykonywania prac w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne.
Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 st. C.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktorym bedzie mocowana termoizolacja. Pod pojeciem podioze
rozumiana jest warstwa, na ktora nak%adany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu Wyrob(')w do wykonywania ocieplen),
mierzona od pow1erzchn1 kontaktu na min. gteboko$é majqce wplyw na skuteczno$¢ zamocowania.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmnlejszajqcych przyczepnosé materialow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢
materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spelniania wymogdéw geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowac. Jezeli stwierdzone zostana nieréwnosci
podtoza do 10mm nalezy w celu wyréwnania zastosowaé szpachléwke systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20
mm podtoze nalezy wyréwnac naktadajac kilka warstw.

Dla wlasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

Kolejnosé wykonywania robét

Kolejnosc robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda BSO
powinna by¢ nastgpujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* malowanie tynkow,

» wykonanie nowych obrébek blacharskich,

» montaz odwodnienia,

* demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podloza i otoczenia nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz
+30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonigta i zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, dziataniem
silnego wiatru i bezposrednim naslonecznieniem — na rusztowaniach zalecane sa ostony wykonane z gestej siatki. Prace
ociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
ponizej 80%).

Przygotowanie podloza
Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do prac dokonaé oceny stanu technicznego podtoza i na tej podstawie podja¢ decyzje o sposobie i zakresie
przygotowania powierzchni. Na czas robot zdemontowac elementy utrudniajace szczelne przyklejenie ptyt izolacji cieplnej i
wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwigkszy grubos¢ scian, spowoduje wiec potrzebe
zwickszenia wysiggu obrdbek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowa na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomoca folii.

Wymagania dla podloza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, no$ne, stabilne, rowne, czyste i suche. Podloza nalezy gruntowa¢. Podtoze powinno by¢
rowne, w stopniu umozliwiajacym tatwe wyprowadzenie na $cianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejona warstwe izolacji
cieplnej. Powierzchni¢ oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych.
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Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farba elewacyjna. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia opisana w kartach technicznych poszczegdlnych
wyrobow.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Elewacje wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowo-silikatowym ze $rednioziarnista faktura 1,5mm ,kasza” w
kolorach wg czesci rysunkowej opracowania.

Wymagania techniczne

Przepuszczalnos¢ pary wodnej — kategoria V1

Absorpcja wody — kategoria W2

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 0,35 MPa

Trwatos¢ termiczna NPD

Przewodnos¢ cieplna (wartos¢ tabelaryczna) 0,67W/mK (110, dry)
Klasa reakcji na ogien A2 s1 d0

Tynkowanie

Przygotowanie podloza
Podtoze powinno byé¢:

e stabilne — dostatecznie sztywne,

e odpowiednio dlugo sezonowane

e suche,

e réwne — nierdwnosci i ubytki nalezy wypehi¢ stosujac np. zaprawe wyréwnujaca, zaprawe tynkarska lub zaprawy
klejace do wykonywania warstwy zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawa podtoze nalezy zagruntowac,

e oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejoéw, thuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podloze pokryte jest korozja biologiczna, do jej usunigcia nalezy uzy¢
preparatu np. ATLAS MYKOS,

e  Zagruntowane — masa.

Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczac.
Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrownania konsystencji.

Nakladanie masy
Mase nalezy naklada¢ na podloze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie
Swiezo naniesiona mase¢ nalezy zafakturowac paca z tworzywa sztucznego, zacierajac ja ruchami okreznymi.

Informacje dodatkowe

a)Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podloza i danej pogody) ustali¢ maksymalna powierzchnie mozliwa do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

b)Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciagnieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac, np: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

c)Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.

d)Czas wysychania tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury ok. +5°C czas wiazania tynku moze by¢ wydtuzony.

e)Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkoéw akrylowych, nalezy na jedna powierzchnie nakladac
tynk o tej samej dacie produkcji.

f)Narzedzia nalezy czy$ci¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej masy usuwac
$rodkiem np. ATLAS SZOP 2000.

2)Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziala szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa¢ w sposob bezpieczny.
Unika¢ zrzutow do $rodowiska. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

h)Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Sciany zewnetrzne loggii — oczyscié, zdemontowaé wszystkie istniejace elementy wyposazenia, na oczyszczonej powierzchni
wykona¢ wyprawe tynkarska na wewnetrznej i zewnetrznej czesci $cian loggii — wg oznaczen kolorystycznych rysunkow
elewacji, kolor $cian loggii réwniez na frontach ptyt balkonowych oraz zadaszenia logii; sufity loggii oczysci¢, wykonaé
wyprawe tynkarska zatarta NA GLADKO i pomalowac na kolor biaty.

- w miejscach malowanych wykona¢ szczotkowanie elewacji. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy
rowniez wykona¢ mycie cisnieniowe woda (myjki cisnieniowe) w celu usunigcia zabrudzen, kurzu, osadéw, ttustych plam.
Opaska wokot cokotu — wykona¢ nowa opaske wokdét budynku z ptyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7cm wraz z
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm z wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku $redniego , na podlozu cementowo-

piaskowym oraz spadkiem od budynku ok. 2%.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty
kontrolnej 2m

Im i ogotem nie wiecej
niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej

Im i ogolem nie wigcej
niz 6mm na calej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od plaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
I nie wieksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wigksze niz 3mm na

Nie wigksze niz
3mm na Im

niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

($ciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

6. Kontrola

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja w trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym,

¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia facznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W przypadku podtozy
o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
tacznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakladow siatki
zbrojacej, grubo$ci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciaglo$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie)
oraz wysuniecia poza projektowang plaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.

v odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej jej

dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im i nie wiecej niz 30mm na calej
wysokosci budynku,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokos$ci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7mm.

sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi
zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodno$cia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykoniczonego
lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
rob6t budowlanych lub z warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

ANV
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Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku
w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7 Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

8. Odbidr

Polega na sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykoniczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odleglosci > 3m. Nie dopuszcza si¢
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogo6lnymi warunkami odbioru technicznego robodt budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegélowymi zawartymi w
umowie.

9 Podstawa ptatnosci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.

* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.3 kod CPV Kladzenie zaprawy i rynien kod cpv 45261300-7

1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru obrdébek
blacharskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
dekarskich

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich.

2 Materiaty
Obroébki blacharskie loggii wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,55mm.

3 Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, srubokrety i miotyki.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrdébki widoczne. Potaczenia z murami lub
innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wplywu odksztatcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalng. Potaczenia z murami
lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. na styku obrobki z ociepleniem zastosowaé¢ dylatacje z uszczelniajaca samoprzylepna tasme rozprezna i
uszczelnieniem kitem akrylowym

6 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze §cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogoélnych niniejszej ST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do odbioru
wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 Wymagan ogolnych niniejszej ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonaweca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.4 kod CPV kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazany z ustawieniem i rozebraniem rusztowan.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych :
Istniejacej okladziny $cian ; balustrad; obrobek blacharskich, szalowki i posadzki tarasu.

2.Materialy
Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki.
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
5 Wykonanie

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i srodkow transportu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.

Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz
zabezpieczen przed upadkiem o0séb i przedmiotdw. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach
$niegu lub oblodzeniu.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m,
a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
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dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac
1,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenistwa. Srodki bezpieczenistwa powinny by¢ okreslone w projekcie

organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos$¢; w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy
lub wiatru, o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestdw roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z

instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednocze$nie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja
producenta.

Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materialéw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione.

Laczenie ze soba dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
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pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

6.Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych
i zgodnie z PN. Kontrolge w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola
miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrébek — kontrola koncowa

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

7.0dbior robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.
8. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 8 ST.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9ST.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.5 45431000-7 Kladzenie plytek

1 Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z

plytek ceramicznych $ciennych i podlogowych .

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot

oktadzinowych.
2 Materialy

Zaprawy naprawcze do betonow
Papa termozgrzewalna

Srodki gruntujace

Plynna folia

Plytki gresowe 4st, Scieralnosci 30x30cm jednobarwne antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodporne

Zaprawy klejace

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy

Czas otwarty pracy

Czas korygowania plytki

Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania
Uzytkowanie posadzki

Fugowanie

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy

0,20 + 0,231 wody na 1kg zaprawy
1,00 = 1,151 wody na Skg zaprawy
2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
5,00 = 5,751 wody na 25kg zaprawy
ok. 4 godziny

min. 30 minut

10 minut

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

po okoto 24 godzinach

2 mm

5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu |<0,0002 %.

CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym
splywie i wydtuzonym czasie otwartym.

Przyczepno$é przy rozciaganiu poczatkowa > 1,0 N/mm’
po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm”
po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm®
po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm?®

Czas otwarty — przyczepno$é po > 0,5 N/mm”’
czasie otwartym nie krétszym
niz 30 minut

Splyw <0,5 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypehniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z kamienia naturalnego i
aglomeratow kamiennych oraz plytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowac do fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych, sciennych plytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
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podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i
elewacjach budynkéw. Zaprawe do fugowania stosowaé do wypehiania spoin w nowych okladzinach oraz do uzupetniania lub
wymiany fug w okladzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizowkami musza
stanowi¢ komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania roznego rodzaju oktadzin; przeznaczone do uzywania wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI — sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypehiaczy, barwnikow
oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac si¢ wysoka elastyczno$cia, wytrzymatoscia i przyczepnoscia, a
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczego6lnosci odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz
odspojenie od ptytek. Stosoaw¢ wyroby tatwe do przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie
wypehienie spoin i nie powodujace przy tym zarysowania powierzchni ptytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina
miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie uktadania plytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin
nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okladziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej
przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezpos$rednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy
oczys$ci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu
zaprawy klejacej lub w przypadku remontoéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) moga
ulega¢ przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem okladziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,30+0,33 1.
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna wykona¢ recznie badz
mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwiazaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni Wykonuje si¢ je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wis—;-kszych
porach lub pacy z gqbkq Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowac wyplukiwanie pigmentow i
wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac plelqgnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru
pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu stosowac¢ zaprawe o tej
samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byla
narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do
powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia
jej parametrow i powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, ré6zne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
okladziny moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych
sie¢ miejscach szczegolnych okladziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowac odpow1edn1e listwy
wykonczeniowe, np. flizowki lub Wype{nleme materiatami trwale elastycznyml np. silikonem. W celu ograniczenia
nasiakliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2
tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i gh;bokoéci spoin, rodzaju i w;/miaréw zastosowanych ptytek. Przyktadowo 1 kg
suchej zaprawy wystarcza do wypeknienia spoin na powierzchni okoto 2 m” oktadziny wykonanej z plytek ceramicznych o
wielkosci 15x15 cm, przy szerokosci fugi 3 mm i glebokosci 4 mm. UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychaé pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza. W razie potkniecia niezwlocznie
zasiegnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dziec¢mi.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,30+0,33 1 wody na 1 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 0,60+0,66 1 wody na 2 kg zaprawy
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Proporcje mieszanki 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Gesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm’

Min. szeroko$¢ spoiny 2 mm

Max. szeroko$¢ spoiny 6 mm

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych badz wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowe;j, tapet, do
gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podloza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi . Uzywac na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolnosci
penetracji, wnika silnie w gtab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowane;j
powierzchni, reguluje proces chlonnosci podtoza i zapobiega odciaganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Stosowaé o poprawy warunkdéw wiazania zapraw i
przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna si¢ zmydlac. Po wyschnieciu powinna by¢ bezbarwna i
przepuszczaé pare wodna. Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na
podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwiazane wlasciwie z
podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materialami ani zageszcza¢, dopuszczone
jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje
rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez
rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze
informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm’

3. Sprzet
Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,

bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych i wapiennych .
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Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

5 Wykonanie
Kolejno$é robét

- sku¢ istniejace warstwy posadzkowe na plytach balkonowych (ptytki gresowe, szlichte betonowa).

- Odstonigta konstrukcje zelbetowa oczyscic, usunac niewiazane elementy i skorodowana warstwe betonu.

- Oczysci¢ mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzen, zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Szczeliny i pekniecia wyréwnac zaprawa do wyrownywania i napraw betonu.

- Wykona¢ warstwe hydroizolacyjna z papy termozgrzewalne;j.

- Zagruntowac¢ podtoze pod jastrych cementowy plynem gruntujacym.

- Na zabezpieczonej w ten sposob plycie balkonowej wykona¢ nowa warstwe spadkowa — warstwa jastrychu cementowego ze
spadkiem 2%.

- Wykona¢ dylatacje powierzchniowe — co 2-5mb.

- Na krawedzi balkonu, na warstwie spadkowej zamontowac obrobki blacharskie lub systemowe profile odprowadzajace wodeg. -

- Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wpusty obrdobek blacharskich i barierek balkonu np. zywica epoksydowa.

- Wykonac¢ hydroizolacje zaprawa uszczelniajaca - rozpocza¢ od uszczelniania: styku ptyty balkonowej ze stolarka drzwiowa
oraz plyty balkonowej ze $ciang (na wysokos$¢ min. 20cm, jako zabezpieczenie przed kapilarnym podciaganiem wody),
krawedzi obrébek blacharskich lub systemowych profili krawedziowych, dylatacji w ptycie balkonowej. W warstwe
hydroizolacji w narozach ,,$ciana-§ciana” i ,,Sciana-ptyta balkonowa” wklei¢ tasme uszczelniajaca (zgodnie z rysunkami
szczegotowymi).

- Wykona¢ warstwe gr. 3 cm — gladZ cementowa.

- Zabezpieczy¢ gorna powierzchnie ptyty balkonowej elastyczna zaprawa uszczelniajaca (szlam cementowy).

- Wykonac kolejne warstwy posadzkowe ptyt balkonowych - warstwa grzebieniowa zaprawy klejacej, ulozenie ptytek
gresowych mrozoodpornych i zafugowanie fuga elastyczna mrozoodporng.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych materiat przed zawilgoceniami zabezpieczajacych
przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie.

Do wykonania izolacji mozna uzy¢ wylacznie pape asfaltowo polimerowa na osnowie z wtokna poliestrowego.

Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do cigcia papy.

Podktad powinien by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podklad zwiazany z
podtozem. Grubo$¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia scisliwosci
warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania izolacji mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podloza i podkladu z wymaganiami szczegdétowymi dla podlozy betonowych ,

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wtokna poliestrowego o gramaturze 200 g/2.
Spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podtoza metoda zgrzewania. Prace
wykonuje si¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od najnizszych
miejsc. Zaklady poziome i pionowe powinny wy-nosi¢ okoto 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla
z gazem propan-butan i néz do cigcia papy.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podltoza, dokladnie ja dopasowaé, po czym nalezy ja
zrolowa¢ z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarowno podtoza jak i
spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze powietrza powyzej
+5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni dachu.

Podltoze pod izolacje z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia a fata kontrolna o dlugosci
2,0m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Do wykonania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podiloza przez Inspektora
Nadzoru.
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Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie rozwinieta z rolki
i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud dylatacje z
sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalna nawierzchniowa nalezy uklada¢ metoda zgrzewania na calej
powierzchni, pasami rownoleglymi do okapu, szerokos¢ zakladu powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi
by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢ przesunigty o Y2 szerokosci arkusza w stosunku do ukladu
arkuszy warstwy spodniej.

Rolke papy naleZy rozwinag¢ w miejscu, w ktorym quzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowaé po czym nalezy ja
zrolowa¢ ponownie z obu koncow. Zasadnicza operacja ukfadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno
podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwuanlem rolki.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych i
zgodnie z PN.

Naprawa betonu

Prace naprawcze rozpoczyna si¢ od skucia luznych skorodowanych fragmentow betonu, usunigcia zuzytych lub / i zniszczonych
warstw wyktadzin, tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,,zdrowej”, nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni
betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleina lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sig,
uszczelnia, ale rownoczes$nie dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkna¢ warstwy
starego betonu, ktory nie stanowi wlasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu,
skazone warstwy nalezy usunag¢ mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim cisnieniem (pow.
100 MPa — tzw. hydromonitoring). Czesto stosowane piaskowanie konstrukcji betonowych jest uciazliwe dla srodowiska,
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikdw i grozi wtornym napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

Napraw rys

Po oczyszczeniu podtoza nalezy rozpozna¢ obecnos¢ w nim rys: ustali¢ czy sa ustabilizowane, czy tez moga zmienia¢ swoje
rozwarcie, czy moze si¢ przez nie saczy¢ woda, zmierzy¢ rozwarcie rys. Naprawe rys wykonuje si¢ metoda iniekcji cisnieniowe;j,
najczgsciej przy uzyciu: zywic epoksydowych, gdy konieczne jest uciaglenie konstrukcji (zamkniecie, wypeknienie rys
statycznych, rys ktdre nie zmieniaja juz swojego rozwarcia), poliuretanowych (rzadziej akrylowych), gdy istniejaca rys¢ nalezy
zachowaé jako naturalna dylatacje konstrukcji (dotyczy rys czynnych, zmieniajacych swoje rozwarcie w trakcie eksploatacji
konstrukcji), mikrocementow — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usuna¢ otuling betonowa
az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (rgczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie,
hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢
sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtlusci¢ acetonem.

Zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania Iub hydromonitoringu wprowadza wode i wilgo¢. Wowczas
problemem staje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych i oczyszczonych pretow zbrojeniowych, ktore w wilgotnym
otoczeniu, prawie natychmiast po takim oczyszczeniu, pokrywaja sie rdzawym nalotem. Wtedy rekomenduje si¢ pokrycie
odstonietych powierzchni pretow zbrojeniowych wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji i
zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o
uziarnieniu powyzej 1 mm.

Na tak przygotowana powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy nalozy¢ mineralna powloke antykorozyjna . Podczas aplikacji
zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjna naktada¢ najpozniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow
zbrojeniowych lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.

Uzupeknienie zbrojenia

Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sig, ze stopien korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na
tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupehienie i bedzie to zaprojektowane na zasadzie wklejenia dodatkowych pretéw, to mozna
to zrealizowac bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowe;j.

Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego z zachowaniem normowych dlugosci
zakotwien pretow zbrojeniowych.

Przeswit miedzy elementem kotwionym a powierzchnia otworu montazowego nie powinien by¢ wigkszy od 20 mm.

Do zalewania otworéw montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekta uzyskana po zmieszaniu 2 czgsci objetosciowych
cementu montazowego z 1 czgscia objetosciowa wody. Material wsypuje si¢ do odmierzonej ilosci wody i miesza do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Przy konieczno$ci wypelienia otworow o przeswicie wiekszym od 20 mm nalezy cement
montazowy wymieszac z czystym piaskiem w proporcji 1:1, a nastepnie zarobi¢ woda do wymaganej konsystencji.

Dodatek piasku nie ma wptywu na czas wigzania, ale obniza wytrzymatos$¢ zakotwienia.

Warstwa kontaktowa

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupehienia ubytkéw betonu (rowniez w
przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowana powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i
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doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podloze naktada sie warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy.
Kolejne zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowowilgotna,
czyli w ciagu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu. warstwe kontaktowa nalezy polozy¢ ponownie,
ale dopiero po calkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;.

Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepno$ci miedzy ,starym” betonem a materiatem wypekiajacym
ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspolczynniku pelzania, skurczu, module sprezystosci,
wspotczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezeli materialy do naprawy zostaly dobrane zgodnie z zasada
kompatybilnosci.

Uzupelnianie ubytkéw betonu

W zaleznosci od glebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedna z zaprawe jednosktadnikowa
Przeznaczona do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypehiania ubytkéw i miejsc uszkodzonych,
stanowiace cze$¢ systemu naprawy betonu

Zakres stosowania zaprawy drobnoziarnistej wynosi od 5 do 30 mm, za$ gruboziarnistej od 30 do 100 mm.

Warstwa spadkowa

Przed przystapieniem do ukladania podioza wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podloze powinno by¢
oczyszczone z pylow brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wplyna¢ na zmniejszenie przyczepnosci mas
klejacych. Podloze powinno by¢ wyschnieta, jego wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz 3%. Temperatura pomieszczenia nie
moze by¢ nizsza niz 10°C. Podtoza musza spelnia¢ wymagania norm:

PN 88/B-06250 - beton zwykty,

PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podtoze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuka, nierdwno$ci podtoza zgodnie z polska norma, tolerancja
nieréwnosci nie wigksza niz 3mm/2m, wilgotnos$¢ podtoza betonowego nie wicksza niz 4,5%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do
mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 150C, wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego
zakonczeniu musi zawiera¢ si¢ w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane
60 dni. Wilgotnos¢ betonu powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona
mleczka cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy tego sie nie osiagnie, nalezy wykonac uzupetniajaca cienka wylewke
wyréwnujaca z samopoziomujacej masy cementowej kompatybilnej z betonem podktadowym.

Plynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie jak rdwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate
techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.
Uzywac sprawdzony system uszczelniajagcy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych, posiadajacych atest urzedowy oraz spehiajacych warunki instrukcji ZDB maj 1997. System musi spetnia
wymagania stawiane I, II i III klasie obcigzen wilgocia zawartych w karcie technicznej "Badanie materialdéw i systemow
uszczelniajacych” - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i wlasciwosci: gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢
rozprowadza¢ waltkiem, ptynna folia uszczelniajaca. Po wyschnigciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne
uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi by¢ wodoszczelny, tatwy i
bezproblemowy w obrébce; nakladanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (rozciagliwos¢ ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - pétplynna

Gestosc¢ - ok. 1,6 kg/dm3

Sposdb nanoszenia - walek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci

Zgodnie z instrukcja producenta i akceptacja inspektora nadzoru. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, su-che, wolne od brudu,
oleju, thuszczu i luznych czastek. Do gruntowania materialdow mineralnych i zawierajacych gips nalezy uzy¢ na-lezy uzyc
odpowiedniego $rodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie
uszczelniajaca. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powlok, nalezy uzy¢ réznych oferowany barwach
(jasnoszarej i ciemnorozowej). Aby uzyska¢ bardzo réwna powierzchni¢ w przypadku uktadania plytki nalezy preparat nakladac
w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem si¢ blony na nakladanej
warstwie plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu 1
wlokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podloza i obciazenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potaczen
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$ciana/podloga i $ciana/sciana) specjalna systemowa tasma uszczelniajaca szer. 30cm ,a nastgpnie natozenie na t¢ tasme
preparatu uszczelniajacego.

Przed wyschnieciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocia lub opadami deszczu.
Ukladanie plytek

Do wykonania oktadzin z plytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakoniczeniu robot montazowych, robét instalacyjnych i
tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do ukladania okladzin materialy podlogowe i $cienne w tym réwniez kleje nalezy przechowywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Materiat nalezy przed wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie
wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzér rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat
nalezy zwrdci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda
partia materialu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodnosci. Material bez tych dokumentow
nie moze by¢ uzyty. Po wklejeniu dodatkowych pretdw, ich powierzchnie rowniez nalezy zabezpieczy¢ powloka antykorozyjna.

Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wtosiu lub druciane ,
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i urzadzenia do ciecia plytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-12mm
e/ taty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni
f/ wkladki dystansowe do zachowania rownosci spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdéwnosci podtoza,
ktdére uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy klejacej (2 do Smm), nalezy korygowaé uzywajac
materiatow zalecanych do tego typu prac, na przyktad zaprawy wyrdwnujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierna
chlonno$¢ podloza nalezy zredukowac, stosujac emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych
podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,20+0,23 1
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania plytek. Nalezy nanies¢ ja na przygotowane podtoze gtadka
paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzic¢ i wyprofilowaé¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zalezno$ci od parametréw podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe
jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca si¢ przeprowadzic¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej wczesniej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usunac starg warstwe
kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ ptytke i doktadnie docisnac ja do podtoza. Ilo§¢ zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docis$nieciu plytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i
mozliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia bylta catkowita. Czas korygowania potozenia plytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze
spoin na biezaco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie okladziny mozna rozpoczac po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



34

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m?, na kazdy Imm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne jest od
stopnia roéwnosci podtoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajow ptytek

Rodzaj ptytki Wielkosé¢ Grubosé¢ zuzycie
zebow pacy warstwy sklejenia (w kg/m®)

Mozaika drobna (15x15mm) i $rednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75
o ghadkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki matego formatu (do 10x10cm) o gtadkiej Iub 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4,5
lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki $redniego formatu (do 25x25cm) o lekko 6,0+8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0
profilowanej powierzchni spodu
Plytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o $rednio 8,0+10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+1.5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadlem, gladka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwiazanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: Skg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach Skg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie
wdycha¢ pyhlu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza. W razie potknigcia
niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Podloze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowac .
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ na linie, od ktorej uktadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiona pod katem 50 ° rownomiernie pokrywajac cata powierzchnie
$ciany. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 10 minut.

Plytki uktada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Nakladajac plytke trzeba ja lekko przesunaé po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
a/ do 100mm - okoto 2mm
b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm
¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm
d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wkleslty. W

oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny wypeli¢ masa dylatacyjna lub zastosowac
specjalne wkladki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualna aprobate techniczna.

6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
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a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakos$ci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé ghuchego odglosu

e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidlowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich
szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypetienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

i/ Prawidlowosci wykonania spadkow do kratek $ciekowych podlogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtosc
wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej
2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot
zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny
Wykonawca zobowiazany jest nieodplatnie usuna¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.
8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).

* PN-EN-121 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).

* PN-EN-177  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiakliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie ptytek o nasiakliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.6

KOD CPYV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych - Papa termozgrzewalna
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1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokryé
dachowych z papy termozgrzewalnej

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robét :
pokrycie dachu papa termozgrzewalna

-1x papa wierzchniego krycia -szybki profil SBS

2 Materiaty

Masa do napraw polegajacych na uszczelnianiu rys i szczelin w pokryciach bitumicznych przy wszystkich obszarach potaczen.
Dane techniczne:

Minimalna temperatura montazu +5 °C

Sktadniki bitum z domieszka rozpuszczalnikow

Konsystencja  elastyczna

Numer artykutu (wiadro 10 kg) 7511 0000

Numer artykutu (wiadro 5 kg) 7512 0000

Papa nawierzchniowa na osnowie z wiékna poliestrowego o gramaturze 200 g/m” ; wymagana minimalna grubos¢ papy Smm
mierzonej w pasie bez podsypki, wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista mineralna posypka , a spodnia strona papy
zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego .Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczna.

Wymiary wstegi papy nawierzchniowej

Wymiary Warto$¢ Tolerancja wymiaréw

dhugos¢ x szeroko$é x grubosé 6m x Ilm x 5,2 mm 1% - 1% /- 5%

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Lp. |Wlasciwosé Papa nawierzchniowa
Rodzaj osnowy wloknina poliestrowa

2 Gramatura osnowy [g/m’] nie mniej niz 200
3 Sila zrywajaca przy rozciaganiu paska papy nie mniej niz 600/400

o szeroko$ci 50 mm [N]
4 |Wydluzenie przy zerwaniu [%] nie mniej niz 40

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniagcych materiat przed zawilgoceniem i zabezpieczajacych
przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jedne;j
warstwie.

Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest, aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania ich w budownictwie. Nie
wolno taczy materiatdw z roznych systemow. System musi by¢é dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3 Sprzet

Zgodnie z punktem 3 OST

Potrzebny sprzet i narzgdzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, néz do cigcia papy.
4 Transport

Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie

Podloze
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Podloze powinno by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podklad zwiazany z
podtozem. Grubos¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podloza i podktadu z wymaganiami szczegdélowymi dla podlozy z desek,

b/ po zakonczeniu robdét wykonywanych na powierzchni polaci tj. tynkowaniu komindéw wprowadzeniu wywiewek
kanalizacyjnych naprawie gzymsow, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych ,
rynhakéw itp. Roboty pokrywcze nalezy wykonywaé¢ w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy
temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania naprawy pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wylacznie pape asfaltowo polimerowa podkladowa termozgrzewalna w
miejscach zlego stanu istniejacego pokrycia.

Cala pota¢ dachu nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen , ktore moglyby spowodowac nieprawidtowe
powiazanie warstw .

Mase bitumiczna do napraw nanosi si¢ na podtoze przy uzyciu szpachli lub kielni. W szczegoélnych przypadkach nalezy stosowaé
wielowarstwowo z uzyciem wiokniny zbrojacej. Podloze powinno by¢ wystarczajaco suche i ciepte (temperatura powierzchni
podtoza +5°C). Nie nadaje si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen ze wzgledu na zawarto$¢ lotnych rozpuszczalnikow.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wtokna poliestrowego o
gramaturze 200 g/>. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista i drobnoziarnista posypka a spodnia strona papy
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podtoza metoda zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje si¢
na suchej, odpow1edn10 przygotowanej pow1erzchn1 dachu. Uktadanie papy nalezy rozpoczqc od najnizszych miejsc polaci
dachowej. Zaktady poziome i plonowe powmny wy-nosi¢ okoto 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem,
butla z gazem propan-butan i n6z do cigcia papy.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, dokladnie ja dopasowac, po czym nalezy ja
zrolowac¢ z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podtoza jak i
spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt na powierzchni dachu / tynki, Nakrywy komindw,
osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomuru itp./

Roboty powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze powietrza powyzej
+5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywacé prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni dachu.

Podloze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia a tata kontrolna o dtugosci
2,0m nie moze by¢ wiekszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Do przykrycia potaci dachowej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie rozwinieta z rolki
i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktoérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Iud dylatacje z
sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalna nawierzchniowa nalezy uklada¢ metoda zgrzewania na catej
powierzchni, pasami réwnoleglymi do okapu, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi
by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢ przesunigty o %2 szerokosci arkusza w stosunku do uktadu
arkuszy warstwy spodniej.

Rolke papy naleZy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowaé po czym nalezy ja
zrolowac ponownle z obu koncéw. Zasadnicza operacja ukladania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno
podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwuanlem rolki.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych i
zgodnie z PN.

6 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidlowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze $§cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

7 Przedmiar i Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST

8 Odbidr robot
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Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze §cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci warstwy.
Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podtoza.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do odbioru
wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9 . Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 9 OST

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

* PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

*PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

*PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

*PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

*PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



