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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
OST-0 WYMAGANIA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa i adres inwestycji
REMONT BALKONOW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS.
JANUSZAT 14 W LOMZY DZIALKA O NR GEOD. 12064/149

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogoélne dotyczace wykonania
robo6t budowlano-remontowych na balkonach -loggii budynku.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegOlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano - remontowych.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

- demontaz balustrad

- skucie istniejagcych warstwy posadzkowych na ptytach balkonowych (ptytki gresowe, szlichta betono-

wa).

- oczyszczenie odstonigtej konstrukcji ptyty zelbetowej , usunigcie niewigzanych elementoéw i skorodo-

wanej warstwy betonu.

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w ptynie.

- zagruntowanie podtoza pod jastrych cementowy ptynem gruntujacym.

- wykonanie na ptycie balkonowej nowej warstwy spadkowej — warstwa jastrychu cementowego ze
spadkiem 2%. 1 wykonanie nowych warstw posadzkowych balkonu

- remont §cian i stropdw balkonowych oraz termomodernizacja z wyprawa elewacyjna.

- montaz balustrad

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne wspolne dla robot objetych

nizej wymienionymi specyfikacjami:

OST-0 — Wymagania og6lne

SST-1 — Roboty przygotowawczo — rozbiorkowe

SST-2 - Ktadzenie rynien i zapraw-obrobki blacharskie
SST-3 — Roboty ocieplenie elewacji

SST-4 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SST-5 — Montaz konstrukcji metalowych — balustrady
SST-6 - Roboty posadzkowe

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.3.1.  Obiekty budowlane — sg to stale i tymczasowe budynki Iub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.3.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

1.3.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cz¢s$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi 1 innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

1.3.4. Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

1.3.5.  Dokumentacja budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.3.6. Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy Sciezki, przejScia nie bedace
drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.3.7.  Plac budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementdéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

1.3.8.  Wlasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.
1.3.9.  Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w

imieniu inwestora.

1.3.10. Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

1.3.11.  Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach
zatozen techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.3.12.  Nadzdr techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzoér inwestorski);

- sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

1.3.13.  Sprz¢t zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.3.14.  Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia
pomocnicze.

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15.  Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, wykonawcag i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17.  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.18.  Polecenie Inspektora nadzoru (Inzyniera) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
1.4.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.20. Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.21. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiagca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych — umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, stanowiace dokument przetargowy. Jezeli w
trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostala
okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialdéw lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien poinformowac przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscia powstania pozaru;
¢) Praca sprzg¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
d) Materialy stosowane do robodt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych §rodowisku,
o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzaja
Wykonawce.



(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Zbiorniki materialow napgdowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie
si¢ tych materiatow do otoczenia.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdéw
administracji terenowe;.

(4) Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i1 mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- aprobata techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow do stosowania w
budownictwie.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do
wod powierzchniowych 1/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatdow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatlow od wilasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw
odbiorowych (protokoty badan, sprawozdan, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne itp.).

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt Iub



brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggoéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego,
dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robdt zasiegnac od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomié
wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajagcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wilasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczg¢ciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego Zzrddia.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- aprobate techniczna,



- certyfikat zgodnosci,
- deklaracje zgodnosci
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow do stosowania w
budownictwie.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajagce zachowanie ich jakoSci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialno§¢ za wady materialow powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sklfadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne powstale z tego tytutlu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowacé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami



transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny byé usunigte
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora Nadzoru.

5.2.  Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cia
robodt, ocena jako$ci materialow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow
umowy przez wykonawce.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi wykonawceg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot;

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza  zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ $§rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli i jako$ci robdt
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci
materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo ocenione i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te sg tak powazne, ze moga wplywac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywac
Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca
powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, 1 udostepni¢ je na zyczenie
Inzynierowi.

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej;

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do  dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.5.2 Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostegpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.5 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
na jego zyczenie.

7.  PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru (obmiaru) robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja technicznag w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiggi obmiarow.
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Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

7.2. Zasady okreélania ilo$ci robot i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych
robot inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?, powierzchnie w m?,a sprzet i urzadzenia w szt. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow po przecinku.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stluzgce do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie. Do
obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywala wahania i bytla mniejsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczgciem robot. W przypadku elementow
standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktéorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2.  Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych Iub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
robot.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesdci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego robdt dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca
odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

- protokoty odbiorow czgsciowych, inwentaryzacje powykonawcza

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja powotana do dokonania odbioru robot w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i1 robot uzupeniajacych wyznacza komisja.
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8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego w odniesieniu do zakresu robot (ilosci) i jakosci.

9.  ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow, ekspertyzy dotyczace
wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2017 poz.1332)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 .Nr 47 poz. 401)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U 2013 poz.
1129

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz 2285)

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbidrkowych i przygotowawczych.

12.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: rozbidrki zewnetrznych
elementdéw obiektu, ( rozbiorki balustrad na loggiach i schodow na parterze wyjscia z balkonu,demontaz
oktadzin gresowych i warstw posadzkowych na balkonach, obrobek blacharskich balkonéw i daszkow) i
roboty przygotowawcze.

14.  Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa- wytycznymi Zamawiajacego , SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-B-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych i remontowych balkonéw nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ przed remontem loggii - stolarke okienng i drzwiowa — folig
- teren przylegajacy do budynku podlegajacego remontowi w rejonie balkonow zabezpieczy¢
przed wejsciem osdb nieupowaznionych, wygrodzi¢ plac sktadowania materiatéw,
52.  Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robot budowlanych.
52.1. Obiekty kubaturowe
a. Materiaty z rozbiorki sktadowaé poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ na linach i
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub przekazaé bezposrednio dla Zamawiajacego.
b. Elementy obrobek blacharskich balkonéw i daszkéw -rozbieraé¢ recznie, materiaty odniesé¢
poza obreb budynku.
c. uszkodzone fragmenty wyprawy elewacyjnej $cian i sufitu loggii sku¢ i wykonaé
nowe wyprawy.
Na biezaco teren wokol budynku i przy balkonach porzadkowaé i oczyszczaé z resztek
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- rozbiorki obiektow zgodnie z zakresem okreSlonym w dokumentacji - szt.; ,m; m?; m?,.
W cen¢ jednostko obmiarowej ujeto: - wykonanie robot przygotowawczych, usunigcie
materiatow z rozbiorek: blachy ,balustrad balkonowych , gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie
stanowiska pracy, usunigcie pozostatosci po rozbiorkach materiatow z placu budowy.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujetych w przedmiarze ofertowym i zakresem robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i platnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbiér robot
nastapi na podstawie protokotéw odbioru robot.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1 Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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10.3. Elementy balustrad balkonowych o ile zostang zakwalifikowane przez wtadciciela obiektu do
odzysku wycia¢ palnikiem, oczysci¢ i sktadowaé na wskazane miejsce sktadowania i przekazac
protokolarnie dla Zamawiajacego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -2 -KLADZENIE RYNIEN I ZAPRAW -WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH 1
UKLADANIE PAPY

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonani i
odbioru obrébek blacharskich na balkonach i daszkach balkonéw oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot blacharskich i dekarskich

Zakres robodt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz krycia daszkow loggii z papy termozgrzew -
lanej .

2 MATERIALY
Obrobki blacharskie

Po oczyszczeniu i naprawie podloza zaprawg cementowsq zastosowa¢ pod podokienniki warstwe papy
na sucho i pianke poliuretanowg. Zamontowaé podokienniki z blachy stalowej gr. 0,55mm, powlekanej,
stosujac si¢ do zalecen producenta (odpowiednie wkrety 1 zabezpieczenia cig¢ do blach powlekanych, za-
pewni¢ podejscie pod profil okienny oraz spadek min. 5% od okna).

3 SPRZET
Nozyce do ci¢cia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mtotki.

4 TRANSPORT
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 WYKONANIE

Obrébki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne. Pota-
czenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy wyelimino -
wanie wptywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwucze$ciowej. Scianki attyki i
ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylatacji. Obrobki blacharskie musza
by¢ zamontowane w sposéOb stabilny 1 zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji.
Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spo-
sob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalna.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyelimi-
nowanie wptywu odksztatcef na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i
ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. na styku obrobki z ocieple-
niem zastosowaé dylatacj¢ z uszczelniajgcg samoprzylepng tasme rozprezng i uszczelnieniem kitem
akrylowym

Daszki nad loggiami wykona¢ z papy termozgrzewalne;j
Izolacja z papy termozgrzewalnej
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Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgocenia-
mi zabezpieczajacych przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na
réwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Do wykonania izolacji mozna uzy¢ wylacznie pape asfaltowo polimerowa na osnowie z widkna polie-
strowego.

Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, néz do cigcia papy.
Podktad powinien by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatos$ci. Winien by¢ wykonany jako
podktad zwigzany z podlozem. Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
konstrukcji podlogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jed-
nak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania izolacji mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodno$ci podtoza i podktadu z wymaganiami szczegétowymi dla podtozy betono-
wych ,

Roboty nalezy wykonywaé w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy tempe-
raturze powyzej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wtokna poliestrowego
o gramaturze 200 g/2. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona
jest do podtoza metoda zgrzewania. Prace wykonuje si¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej po-
wierzchni dachu. Uktadanie papy nalezy rozpoczaé od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe
powinny wy-nosi¢ okoto 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem
propan-butan i néz do cigcia papy.

Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopaso-
wac, po czym nalezy ja zrolowac z obu koncow. Zasadnicza operacja ukltadania papy zgrzewalnej polega
na rozgrzaniu palnikiem zaré6wno podloza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i row -
nomiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy tempera-
turze powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac¢ prac w sytuacji
zawilgocenia powierzchni dachu.

Podloze pod izolacje z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wyma-
ganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podioza powinna by¢ rowna, przeswit pomie-
dzy powierzchnig a tata kontrolng o dtugosci 2,0m nie moze by¢ wiekszy niz Smm.Krawedzie oraz styki
podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Do wykonania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza
przez Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, ana-
stepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania
garbow po utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budyn -
ku lud dylatacje z sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape¢ termozgrzewalng nawierzchniowa nalezy uktada¢ metoda
zgrzewania na catej powierzchni, pasami rownolegtymi do okapu, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosié,
co najmniej 10cm, kierunek zakladu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad
musi by¢ przesuniety o %2 szerokosci arkusza w stosunku do uktadu arkuszy warstwy spodnie;j.

Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopaso-
waé, po czym nalezy ja zrolowa¢ ponownie z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrze-
walnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podioza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym
powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych wa-
runkow technicznych i zgodnie z PN.

6 KONTROLA ROBOT

Polega na biezagcym sprawdzeniu:
- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatow z zatozeniami projektowymi
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- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegdlnych elementow obrobek daszkow i krawedzi balkonow
- prawidtowosci wykonania spadkow
- prawidtowosci wykonania stykow obrobek ze §cianami i elementami trwale polaczonymi ze $cianami

7. OBMIAR ROBOT
zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej ST.

8 ODBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe kwa-
lifikujacg do odbioru wykonania rob6t stanowia nastgpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projek-
towa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z punktem 0.9 Wymagan ogolnych niniejszej ST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Ministerstwo Budownictwa
i PMB Wyd. II

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

- PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-3 - OCIEPLENIE ELEWACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych 1 wykonania wyprawy zewnetrznej $cian.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyprawy zewnegtrznej $cian i ocieplenia $cian zewnetrznych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowa ETICS - (z ang. External Thermal Insulation Composite
System,czyli zespolony system termomodernizacji $cian budynkéw) dawniej zwang metoda lekka
mokra/BSO i obejmuja:

a) rozbidrki istniejacego ocieplenia na szczytach z rozbiorka blachy

b) wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejacych $cian warstwowych OWT szczytowych i
podhuznych -Zetek

¢) wykonanie nowych obrébek z blachy - parapety podokienne z blachy powlekane;,

d) docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 14 cm szczyty, gr 10 cm $ciany podtuzne

e) docieplenie oéciezy ptytami styropianowymi 2 cm,

f) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

g) izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie cokotow i §cian piwnic styropianem estrudowanym gr
10cm

h) wykonywanie prac termomodernizacyjnych z rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 15 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe M-15 gr. 14cm,10cm
2 cm, samogasngce, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian i welne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na
temperaturg co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotno$ci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢
80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymato$¢ plyt
styropianowych na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Siatka z wildkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdhuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest §rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac¢ ani taczy¢ z
innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy
zgodnie z kolorystyka elewacji uwzglgedniong w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowaé tynk z tego
samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczac
ani tgczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace
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Elementami uzupetniajagcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrdobek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
o$ciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- §rodek transportowy, samochdd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie zewngtrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Warunki transportu materiatow sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostalych materiatéw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupeic¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakladania plyt styropianowych nalezy zdemontowac obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkoéw i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacych tynkdéw i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypehi¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i
pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami dhugiej
pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docisnigciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe¢ mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zgbatej (zgby
10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo§¢ tacznikéw powinna wynosic¢
minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwdjng warstwe siatki 1 wzmacnia¢ wszystkie
naroza otwordéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ lacznikow nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.
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Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robdt oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 C do +30 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé sucha masg i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zapraw¢ nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wieza zaprawe nakladac siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubos$ci ok. 1 mm i réwno
zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestala by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé
woda, stwardniale mozna usung¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podloza, ktore maja by¢ pokryte farba musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: tlhuszczy, bitumdw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usungC. Istniejagce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobaé i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowaé watkow malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk wyprawa zewngtrzna silikatowa

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkow metoda lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wlasciwa ilo$¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy
zachowywac¢ jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia, ptasko trzymana packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture.
W zalezno$ci od kierunku ruchow packi mozna uzyskaé koliste, poziome Iub pionowe rysy pochodzace
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia 1 $§wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢
woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30
C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6) Obrobki blacharskie

a. Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b. Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

c. Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d. Obrobki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokosé
min. 40 mm, wigksza od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢é wywiniete
pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dhugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokos$ci otworu w $§wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac
jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
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sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.1 Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych eclementdow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty i elementy wbudowane podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg robdt jest m2, szt. w zaleznosci od powierzchni wykonywanych prac wraz z
przygotowaniem podloza, przygotowaniem podloza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w
naturze i zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”. Placi si¢ za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie polgczen elementéw stalowych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ,

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnos$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w
umowie. Odbior robdt nastgpi na podstawie protokotdéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw metoda lekka.
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- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0g6lne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych
metodg ,,lekka” (dla do§wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -4 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacja i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rusztowan zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. i pkt 2.2.
»Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

- Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tagcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

- Ostony z siatki,

- Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3.SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.
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Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglgdnieniem wymogdéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone

Przy wznoszeniu lub rozbiodrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodow
$3 mniejsze niz:

-2 m dla linii NN,

- 5 mdla linit WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

- jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczgciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawiaC na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow rur
sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram gornych. Potaczenie wykonaé za pomoca ztaczy normalnych.

Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajacym z taSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub
z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisoéw budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napi¢ciu do 1 kV.

Opornos$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 100hm. Odleglosé
migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych sie w ziemi oraz rurociagow

wodociagowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako
uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przej$¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na
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przebicie przez spadajace przedmioty.
Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza posiadaé
dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do
typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych nalezy wykonaé
specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna
firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt.6. OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakoficzeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i 25mm
dla rusztowania o H> 10 m.

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilo$ci zakotwien
wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikoOw - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN
(200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastgpujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest metr
kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w umowie z Zamawiajacym — patrz takze OST
»Wymagania ogolne” punkt 9.

Cena | metra kwadratowego (m2) wykonania montazu obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

- montaz rusztowania,

- zatozenie instalacji odgromowej,

- zZamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

- wykonanie daszkow ochronnych nad wej$ciami do budynku,

- demontaz rusztowania,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania
i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 5 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH-ROBOTY SLUSARSKIE BALUSTRADY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementdéw $lusarki stalowe;.
1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu S$lusarki balustrad balkonowych z wypehlieniem plytami z HPL , schodow
stalowych na loggii parteru i balustrad schodowych.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.
1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w  gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020
2.2. Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdow powinna byé bez peknigé, pecherzy,
naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, chropowatosci sa dopuszczalne jezeli :
-mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wiekszej
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2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST - roboty malarskie.

2.4. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod

otulo
546.

nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych do obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢ :

- zaswiadczenie jakoSci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta

2.5. Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :
- znak wytworcy
profil
gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatow walcowanych na profilach Iub na wywieszkach metalowych

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
aprobate Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi
- jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z opisem technicznym (projektem)
- zgodnosci z atestami wytworni
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jako$ci powlok malarskich
Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.6

Sktadowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dhugie i1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalcaniem. Elementy w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowa¢ 1 uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczys$ci¢ i naprawi¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.

- Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
wilgocia.

- Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.7. Badania na budowie

2.7.1.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
g. jakos$ci powtok antykorozyjnych.

o Qo

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.8. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-
84020. Polaczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na S$ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

b) SPRZET
1. Sprzgt do robot spawalniczych
- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjng
- spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze niz 10%
- eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja
- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja
2. Sprzet do potaczen sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. SRODKI TRANSPORTU
Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegaja
przepisom o dozorze technicznym i powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Wysoko$¢ podnoszenia podno$nikdéw hydraulicznych do 4 m
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1  Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
h. prawidtowos¢ wykonania balustrad
i. mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,
j. jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

1.  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2.  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w S$cianach budynku i i ptycie balkonowej
poprzez wklejenie kotew.

3. Osadzone elementy kotew powinny by¢ uszczelnione zywica epoksydowa tak, aby nie
nastgpowato przeciekanie wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;j.

4. Powloki malarskie proszkowe powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST

5. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekoéw i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.7 Prostowanie i gi¢cie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
5.8 Potaczenia spawane
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5.8.1. Brzegi do wraz przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm .
5.8.2. Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od normowej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza
0 5% - dla spoin czotowych ,
o 10 — dla pozostatych .
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
5.8.3. Wymagania dodatkowe takie jak:
2) obrébka spoin
3) przetopienia grani
(4) wymagang technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy
5.8.4. Zalecenia technologiczne :
(5) spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
(6) wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem natomiast
pekniecia , nadmierng ospowatos¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usuna¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.9. Potaczenia na $ruby

- dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza
liczb¢ podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje

(7) nakretka i teb §ruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac

do taczonych powierzchni

(8) powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed

montazem pokry¢ warstwa smaru

(9) $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym

5.10. Powtoki malarskie

- powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg ST-B-0004

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
cze$ei ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3  Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

k. sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
. sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty i elementy wbudowane podlegaja odbiorowi.

ocpg—

7. OBMIAR ROBOT
Balustrady i pochwyty w mb i m?. Inne elementy np. kraty w m? i w szt. i drobne elementy w szt.
Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKICH
1. Odbior elementdéw Slusarsko — kowalskich przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementow S$lusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastgpujace cechy:

6.1.wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

6.2.wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

6.3.prawidtlowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow,
nitdw, Srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i Sruby , $rednice otworéw oraz sprawnosé
dziatania cze¢$ci ruchomych,

6.4.wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

6.5.dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.6.czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

6.7.zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

6.8.zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementow $lusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
7.1. prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
7.2. prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych - zgodnosé
wbudowanego elementu z projektem,
7.3. inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Pfaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie montazu elementow stalowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawa platnosci begda ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty
podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i platnosci za wykonane roboty
okreslone w ofercie i w umowie. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokotow odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -6 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanym z wykonaniem posadzek na balkonach .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt:

- demontaz balustrad

- skucie istniejagcych warstwy posadzkowych na ptytach balkonowych (ptytki gresowe, szlichta betono-
wa).

- oczyszczenie odstonigtej konstrukcji ptyty zelbetowej , usunigcie niewigzanych elementow i skorodo-
wanej warstwy betonu.
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- Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w ptynie.

- zagruntowanie podloza pod jastrych cementowy ptynem gruntujgcym.

- wykonanie na ptycie balkonowej nowej warstwy spadkowej — warstwa jastrychu cementowego ze
spadkiem 2%. 1 wykonanie nowych warstw posadzkowych balkonu

- wykonanie dylatacji powierzchniowych

- zamontowanie obrobki blacharskiej na krawedzi balkonu, na warstwie spadkowej

- zabezpieczenie antykorozyjnie stopek balustrad balkonu np. zywica epoksydowa.

- wykonanie hydroizolacji zaprawa uszczelniajaca plyty balkonowe ze Sciang (na wysoko$¢ min. 20cm,

jako zabezpieczenie przed kapilarnym podcigganiem wody),
-wykonanie warstwy gladzi cementowe;j.

- zabezpieczy¢ gorng powierzchnig plyty balkonowej elastyczng zaprawg uszczelniajacg (szlam cemento-

WY).

- wykonanie warstw posadzkowych ptyt balkonowych - warstwa zaprawy klejacej mrozoodpornej , uto-

zenie ptytek gresowych mrozoodpornych i zafugowanie fuga elastyczng mrozoodporna.

1.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbg¢dng wiedzg, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty i dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia; Nie podlega
wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Naprawa betonu

Prace naprawcze rozpoczyna si¢ od skucia luznych skorodowanych fragmentéw betonu, usuni¢cia zuzy-
tych lub / 1 zniszczonych warstw wyktadzin, tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,,zdrowej”,
nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym
wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza si¢, uszczelnia, ale rownocze$nie deal -
kalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkngé warstwy

starego betonu, ktory nie stanowi wlasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji
oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usuna¢ mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmy-
cie woda pod bardzo wysokim ci$nieniem (pow. 100 MPa — tzw. hydromonitoring). Czesto stosowane
piaskowanie konstrukcji betonowych jest ucigzliwe dla srodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpie-
czenia BHP pracownikéw i grozi wtornym napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

Napraw rys

Po oczyszczeniu podloza nalezy rozpozna¢ obecno$¢ w nim rys: ustali¢ czy sa ustabilizowane, czy tez
moga zmienia¢ swoje rozwarcie, czy moze si¢ przez nie saczy¢ woda, zmierzy¢ rozwarcie rys. Naprawe
rys wykonuje si¢ metodg iniekcji ciSnieniowe;,

najczesciej przy uzyciu: zywic epoksydowych, gdy konieczne jest uciaglenie konstrukcji (zamknigcie,
wypelnienie rys statycznych, rys ktore nie zmieniaja juz swojego rozwarcia), poliuretanowych (rzadziej
akrylowych), gdy istniejaca rys¢ nalezy zachowaé jako naturalng dylatacje konstrukcji (dotyczy rys
czynnych, zmieniajagcych swoje rozwarcie w trakcie eksploatacji konstrukcji), mikrocementow — przy
duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.

Zabezpieczenie stali zbrojeniowe;j

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretow zbrojeniowych nalezy
usung¢ otuling betonowa az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (r¢czne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa
2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ spr¢zonym, bezolejowym powietrzem
i ewentualnie odtlusci¢ acetonem.

Zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania lub hydromonitoringu wprowadza
wode 1 wilgo¢. Wowczas problemem staje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych i oczyszczo-
nych pretow zbrojeniowych, ktdére w wilgotnym otoczeniu, prawie natychmiast po takim oczyszczeniu,
pokrywaja si¢ rdzawym nalotem. Wtedy rekomenduje si¢ pokrycie odstonietych powierzchni pretow
zbrojeniowych wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji i zabezpie-
czajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm.
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Na tak przygotowana powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy nalozy¢ mineralng powtoke antykorozyjna .
Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjna naktada¢ najp6zniej do 3 go-
dzin po oczyszczeniu pretow zbrojeniowych lub po wyschnigeiu dodatkowej warstwy farby antykorozyj -
nej przesypanej piaskiem.

Uzupehienie zbrojenia

Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze si¢, ze stopien korozji zbrojenia
konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupeknienie i bedzie to zaprojektowane na za-
sadzie wklejenia dodatkowych pretow, to mozna to zrealizowaé bezposrednio po zabezpieczeniu antyko -
rozyjnym stali zbrojeniowe;j.

Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego z zachowaniem nor -
mowych dlugosci zakotwien pretow zbrojeniowych.

Prze$wit miedzy elementem kotwionym a powierzchnig otworu montazowego nie powinien by¢ wigkszy
od 20 mm.

Do zalewania otworow montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekta uzyskana po zmieszaniu 2
czgscl objetosciowych cementu montazowego z 1 czes$cia objetosciowa wody. Material wsypuje si¢ do
odmierzonej ilosci wody i1 miesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy konieczno$ci wypet-
nienia otwordéw o przeswicie wigkszym od 20 mm nalezy cement montazowy wymieszac z czystym pia-
skiem w proporcji 1:1, a nastepnie zarobi¢ wodg do wymaganej konsystencji.

Dodatek piasku nie ma wptywu na czas wigzania, ale obniza wytrzymato$¢ zakotwienia.

Warstwa kontaktowa

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupelnienia ubytkéw be-
tonu (réwniez w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowana powierzchnig ,,starego” betonu
nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podioze
naktada si¢ warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy. Kolejne zaprawy systemu naktadaé¢ po wstepnym
przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowowilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut
po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu. warstwe kontaktowa nalezy potozy¢ ponownie, ale
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;j.

Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnos$ci miedzy ,,starym” betonem a materia-
fem wypehiajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspotczynniku
petzania, skurczu, module sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezeli mate-
riaty do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci.

Uzupetnianie ubytkow betonu

W zaleznos$ci od glebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowaé jedng z zaprawe
jednosktadnikowa

Przeznaczong do wyré6wnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypetniania ubytkéw i miejsc
uszkodzonych, stanowigce czg$¢ systemu naprawy betonu

Zakres stosowania zaprawy drobnoziarnistej wynosi od 5 do 30 mm, za$§ gruboziarnistej od 30 do 100
mm.

Warstwa spadkowa

Przed przystapieniem do uktadania podtoza wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podto-
ze powinno by¢ oczyszczone z pytow brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wplynaé na
zmniejszenie przyczepnosci mas klejacych. Podloze powinno by¢ wyschnieta, jego wilgotno$¢ nie moze
by¢ wigksza niz 3%. Temperatura pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podloza musza spetniac
wymagania norm:

PN 88/B-06250 - beton zwykty,

PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podloze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuka, nierdéwnosci podtoza zgodnie z polska
norma, tolerancja nieréwnos$ci nie wigksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wigksza
niz 4,5%, zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw, temperatura pomieszczen w trakcie mon-
tazu powyzej 150C, wilgotno$¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawieraé
si¢ w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60
dni. Wilgotno$¢ betonu powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna by¢ zatarta na
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ostro, pozbawiona mleczka cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy tego si¢ nie osiggnie, nale-
zy wykona¢ uzupehniajaca cienkg wylewke wyrownujaca z samopoziomujacej masy cementowej kompa-
tybilnej z betonem podktadowym.

Ptynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych do-
kumentow: Atest, Certyfikat, Aprobatg techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uzywa¢ sprawdzony system uszczelniajacy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dys-
persji tworzyw sztucznych, posiadajacych atest urzgdowy oraz spelniajgcych warunki instrukcji ZDB
maj 1997. System musi spelnia wymagania stawiane I, II 1 I1I klasie obcigzen wilgocia zawartych w kar-
cie technicznej "Badanie materiatow i systemow uszczelniajacych” - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj
i wlasciwosci: gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ waltkiem, ptynna fo-
lia uszczelniajgca. Po wyschnigciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie po-
wierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i1 wilgotnych. Preparat musi by¢ wodoszczelny, tatwy i bez-
problemowy w obrobce; nakladanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (rozciagliwo$¢ ok.
310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - pétptynna

Gestosc¢ - ok. 1,6 kg/dm3

Sposob nanoszenia - watek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktadaé gres - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wil -
gotnosci

Zgodnie z instrukcjg producenta i akceptacja inspektora nadzoru. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, su-
che, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czastek. Do gruntowania materiatéw mineralnych i zawie-
rajacych gips nalezy uzy¢ na-lezy uzy¢ odpowiedniego srodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny na
alkalia; Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wy-
schnigciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng foli¢ uszczelniajacg. W celu
umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powtok, nalezy uzy¢ réznych oferowany barwach
(jasnoszarej i ciemnorozowej). Aby uzyska¢ bardzo rdwna powierzchni¢ w przypadku uktadania ptytki
nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z
szybkim tworzeniem si¢ btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczel-
nienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu 1 wtdkniny elastycznej nr 1 1 nie-
zaleznie od podloza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (polaczen
$ciana/podtoga i Sciana/$ciana) specjalng systemowa tasma uszczelniajaca szer. 30cm ,a nastepnie nato-
zenie na te taSme preparatu uszczelniajacego.

Przed wyschnigciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocia lub opadami deszczu.

2. MATERIALY
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.
Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;.
1. Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Piasek PN-79/B-06711
e) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegodlnosci:
2 nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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3 mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.
- Wiasciwosci plytek podlogowych ceramicznych i gresowych:
barwa: wg wzorca producenta,
nasiagkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5mm,
mrozoodporno$¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20,
10 tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,
11 dopuszczalne odchytki wymiarowe:
12 dlugo$é i szerokosé: do 1,5mm,
13 grubosé: do 0,5mm,
14 krzywizna: do 1,0mm.
Materiaty pomocnicze:
Klej Atlas Ceresit lub rownowazne (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:
15 zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapienne;,
16 zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej
17 z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
- Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych
sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.
- Transport:
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.
- Sktadowanie:
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8m.
1. Kleje
Ogolnodostepne kleje przeznaczone do przyklejania ptytek ceramicznych podtogowych ogolnie
dostepnych na rynku.
2. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:
18 dobra przyczepno$¢ do betonu,
19 wlasciwosci penetracyjne,
20 nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
21 elastyczny (od 20°C do 250°C),
22 wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).
23 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

NeoliecBEN Be) NIV, JF N

3.SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu ogélnodostgpnego dowolnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wtosiu lub druciane ,
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b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzgdzia i urzadzenia do cigcia ptytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zab -
kéw 6-12mm
e/ taty 1 poziomice do sprawdzania rownosci powierzchni
f/ wktadki dystansowe do zachowania rownosci spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna
oraz pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin
4. TRANSPORT
Dostawa materiatow i wywdz materiatéw z rozbidrki odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i rozladunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a
takze w normach i wytycznych.
Przed przystapieniem do wykonania robot instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢
z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materialow.
Przy wykonaniu rob6t remontowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to aby nie uszkodzié
elementéw wyposazenia nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robot remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar robot remontowych.
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwe] niezawodnos$ci i trwatosci podlogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna oraz rowng i gtadka
powierzchnig. Przed wykonaniem podkladu nalezy ustali¢ potozenie goérnej powierzchni posadzki na
wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru
* podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.
* podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
* wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podtoza, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory  okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
- podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,
- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy,
- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie, zaprawa powinna  miec konsystencje
gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’,
- zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,
- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
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miejscu nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow niz Smm, odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i Smm na
catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
5.2. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych, gres, lastrykowych itp.)

-Materiat do wykonania posadzki powinien posiada¢ certyfikat lub $wiadectwa zgodnosci

materialow lub aprobate techniczng

-Posadzke z gresu mocuje si¢ na cienkiej warstwie kleju grubosci od 3 do 6 mm w  zaleznosci

od wielkosci phytki

-Po naniesieniu warstwy kleju, rozprowadza sig¢ ja szpachlg lub packa zg¢batg o wysokosci

zgbow od 5 do 8 mm,

Uktadanie ptytek
Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt wykonczenio-
wych $cian balkonow montazowych kotew balustrad.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona
przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin materialy podtogowe i §cienne w tym rowniez kleje nalezy
przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed ukladaniem. Materiat nalezy
przed wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje,
wadliwy wzor rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat nalezy zwroci¢ do producenta w ramach re-
klamacji. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich apro-
bat technicznych i norm. Kazda partia materiatu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub
deklaracjg zgodno$ci. Material bez tych dokumentéw nie moze by¢ uzyty. Po wklejeniu dodatkowych
pretow, ich powierzchnie rowniez nalezy zabezpieczy¢ powloka antykorozyjna.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,20+0,23 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Czynno$¢ tg najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nada-
je si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawg nalezy wyko-
rzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies$¢ ja na przy-
gotowane podtoze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozli-
wie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt
duza powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 mi-
nut (w zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przykle-
janie ptytek, zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej weze-
$niej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sa czyste,
nalezy usunac¢ starg warstwe kleju 1 nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ ptytke i
doktadnie docisng¢ ja do podtoza. Ilos¢ zaprawy nanoszonej na podloze powinna by¢ tak dobrana, aby
po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwicksza (min.
2/3 powierzchni ptytki). W przypadku plytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na
zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byla catkowita. Czas korygowania potozenia plytki wy-
nosi okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy
dociskaniu plytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczac¢ po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa
osigga po uplywie 3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci roboét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne jako$ci wykonanych robot remontowych.
- jakosci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa robot jest m* i m Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robodt zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac¢ ich czgsciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z2003r Nr 169 poz 1650 zp6zn.zm.

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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	Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień CPV:
	Spis treści:
	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	BUDOWLANYCH
	c. uszkodzone fragmenty wyprawy elewacyjnej ścian i sufitu loggii skuć i wykonać nowe wyprawy.
	Na bieżąco teren wokół budynku i przy balkonach porządkować i oczyszczać z resztek materiałów.
	SST – 5 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH-ROBOTY ŚLUSARSKIE BALUSTRADY



