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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 BUDOWLANYCH

OST – 0    WYMAGANIA OGÓLNA

1. WSTĘP
1.1. Nazwa i adres inwestycji

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS. JANUSZA I  20  W ŁOMŻY DZIAŁKA   O NR GEOD. 
12064/151                                                         

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania
robót budowlano-remontowych termomodernizacyjnych- ociepleniowych .

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
realizacji robót budowlano - remontowych.

1.3. Zakres robót objętych SST
a/ izolacje przeciwwilgociowe:
b/  izolacje termiczne:
c/  remont podestów i schodów zewnętrznych
d/ remont elewacji metodą ETICS
e/ elementy wyposażenia elewacji, oprawy oświetleniowe . Ponadto należy uwzględnić :
- tzw. wyciągnięcie kaset domofonowych ( wiatrołapy )
- wykonanie  w rurce pod styropianem-  instalacji odgromowej
- tzw. wyciągnięcie czujki pogodowej od węzła cieplnego
f/ wykonanie obróbek blacharskich podokienniki,
g/ opaska wokół budynku
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne wspólne dla robót  objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami:

OST-0 – Wymagania ogólne
SST-1 – Roboty przygotowawczo – rozbiórkowe
SST-2-   Stolarka okienna i drzwiowa
SST-3 –  Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne 
SST-4 -  Roboty ocieplenie elewacji
SST-5 – Roboty okładzinowe ścian 
SST-6 –Roboty przy wznoszeniu rusztowań
SST-7 – Wykonanie rynien i układanie  zaprawy 
SST-8 - roboty nawierzchni z kostki betonowej 

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,  budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową,
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

1.3.2. Budowa  –  jest  to  wykonywanie  obiektu  budowlanego,  a  także  jego  przebudowa  i
rozbudowa.

1.3.3. Roboty  budowlane  –  jest  to  budowa,  montaż,  remont  albo  rozbiórka  obiektu
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi  i innymi  urządzeniami wpływającymi  na
wygląd obiektu.

1.3.4. Remont  – wykonywanie  w istniejącym obiekcie  robót  budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
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1.3.5. Dokumentacja  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiącymi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.3.6. Drogi  bez  bliższego  określenia  –  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące
drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.3.7. Plac  budowy  –  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

1.3.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

1.3.9. Inwestor  –  to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do  występowania  w
imieniu inwestora.

1.3.10. Mapa – to mapa  lub szkic sytuacyjny,  wymagany dla danego rodzaju czynności  lub
opracowań.

1.3.11. Plan realizacyjny to:  plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach
założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

1.3.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych;
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie  kontroli  i  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  wytwarzaniem  konstrukcyjnych
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów
budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
- sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań projektowych  lub  kontrola  techniczna  robót  i  obiektów
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

1.3.13.  Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.3.14.  Sprzęt  pomocniczy  –  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia
pomocnicze.

1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub
remontów;
- zamawiającym,  rozumie  się  przez  to  udzielającego  zamówienie  wykonawcy;  do  obowiązków
zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji  projektowej  oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i  innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.

1.4.16.  Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17.   Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18.  Polecenie Inspektora nadzoru (Inżyniera) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19.  Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.20. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.21. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno  –  użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  –  umowie  przekaże

Wykonawcy  plac  budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w

trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na  własny  koszt  w  4
egzemplarzach i  przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  Wszystkie  wykonane roboty i
dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  powinny  być  uważane  za  wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli  przedział tolerancji  nie został określony w dokumentacji  projektowej i  /  lub w SST to
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została
określona  wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna  tolerancji  albo  obie  te  wartości,  to  roboty
powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub  elementów  budowli  nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować
takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą
jakość elementu budowli,  to takie materiały i  roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.  W
takiej  sytuacji  elementy budowli  powinny być  niezwłocznie  rozebrane i  zastąpione innymi  na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca  powinien poinformować przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.  Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym
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d)  Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,
o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska,  obciążają
Wykonawcę.

(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Zbiorniki  materiałów napędowych,  olejów,  bitumów,  chemikaliów i  innych  szkodliwych  dla

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie
się tych materiałów do otoczenia.

(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów

pylących,  takich  jak  popioły  lotne,  wapno,  cement  itp.  to  stosowany sprzęt  i  technologia  powinny
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów
administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hałasem
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż

określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie baz
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  mieszkalnych,  magazynach  oraz  maszynach  i
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako
rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie mogą być dopuszczone do

użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać
dopuszczenie  do stosowania  w budownictwie jak również,  co najmniej  jeden z  niżej  wymienionych
dokumentów:

- aprobata techniczna,
- certyfikat zgodności,
- deklaracja zgodności
Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny za  wbudowane materiały i  każdorazowo na żądanie

Inspektora  Nadzoru,  Inwestora  lub  organów  kontrolujących  (zgodnie  z  art.  10  Ustawy  Prawo
Budowlane)  winien  okazać  dokumenty  stwierdzające  przydatność  wyrobów  do  stosowania  w
budownictwie.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do
wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie
dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu  większym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych  wbudowania,  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien
otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. Jeżeli
wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i
zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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Po  zakończeniu  budowy,  Wykonawca  winien  przekazać  Inwestorowi  komplet  dokumentów
odbiorowych  (protokoły  badań,  sprawozdań,  atesty,  AT,  certyfikaty,  deklaracje,  inwentaryzacje
geodezyjne itp.).

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności

publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub
brakiem koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest  w pełni  odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu,  przewodów,  rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego,
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić
właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji
dostarczonej  Wykonawcy  przez  zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy
zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  obciąża
Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  powinien dostosować się  do obowiązujących  ograniczeń obciążeń osi  pojazdów

podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy
określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla
personelu  prowadzącego  roboty  objęte  kontraktem.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.11.  Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY
2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  2  tygodnie  przed  użyciem  materiału
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,
Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  materiał  z  innego  źródła.
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Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać
dopuszczenie  do stosowania  w budownictwie jak również,  co najmniej  jeden z  niżej  wymienionych
dokumentów:

- aprobatę techniczna,
- certyfikat zgodności,
- deklarację zgodności
Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny za  wbudowane materiały i  każdorazowo na żądanie

Inspektora  Nadzoru,  Inwestora  lub  organów  kontrolujących  (zgodnie  z  art.  10  Ustawy  Prawo
Budowlane)  winien  okazać  dokumenty  stwierdzające  przydatność  wyrobów  do  stosowania  w
budownictwie.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze,  co najmniej  2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli  będzie to
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z  placu

budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i

składowania  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z
wymaganiami  poszczególnych  SST.  Odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności
za  ewentualne  powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób
umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie  miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym
kontraktem.  Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim wyborze,  co  najmniej  2
tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym  Umową.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami
transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora Nadzoru.

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z
interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków
umowy przez wykonawcę.

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a  także w
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i
robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Inżynier  jest  upoważniony do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1.    Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera

programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.   Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości
materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST
lub  w  innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam  określone,  to  Wykonawca
powinien  ustalić,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  zaświadczenie,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo ocenione i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie
urządzenia  w  dobrym  stanie  technicznym.  Inżynier  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary powinny być  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,  stosować  można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powinien powiadomić  Inżyniera  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera.  Wykonawca  powinien  przekazywać
Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.  Wykonawca
powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie
Inżynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku
budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  powinny  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej;
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inżyniera;
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
-zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót;
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał;
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika  budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

6.5.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej
w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy powinny być  przechowywane  na  placu  budowy w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  może

dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z
warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót  powinna  posiadać  atest  określający  w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe
powinny posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi
na jego życzenie.

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót

10



Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  i  SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się
w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do
księgi obmiarów. 

Przedmiar  robót  powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzane  poziomo,  wzdłuż  linii

osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych
robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt i urządzenia w szt. Przy
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej
i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości,  służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do
obliczenia  objętości  robót  ziemnych  należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną,
zaakceptowaną przez Inżyniera.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na
pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli
rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w
stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed  rozpoczęciem  robót.  W  przypadku  elementów
standaryzowanych,  dla  których  w ateście  producenta  podano ich  wymiary  lub  masę,  dane  te  mogą
stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary  lub  masa  tych  elementów  mogą  być  losowo  sprawdzane  na
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji  określonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie określono w SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  powinny  być

zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy robót.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robot  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty pomiarowe  do obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia
powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
fornale  oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru,  którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej  części  robót,  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchyleń  od przyjętych  wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części
robót.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem

należnego  wynagrodzenia.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być  stwierdzona

przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.  Odbioru końcowego robót dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca
odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy termin
odbioru końcowego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja
dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- oświadczenie  kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z  projektem

budowlanym i warunkami  pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku
terenu budowy 

- protokoły odbiorów częściowych, inwentaryzacje powykonawczą 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- atesty,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  ITB,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności

jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora
Nadzoru i  Wykonawcy – sporządzając Protokół  odbioru robót  budowlanych oraz zgłoszonych wad i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W przypadku,  gdy roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  są  gotowe do
odbioru  końcowego,  komisja  powołana  do  dokonania  odbioru  robót  w porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznacza  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny -  pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.  Odbiór ostateczny powinien być  dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jakości.

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania

składające się na jej wykonanie, określone w SST.
Stawka jednostkowa powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  wydatki
dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawa  placów,  ekspertyzy  dotyczące
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2017 poz.1332)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 .Nr 47 poz. 401)
- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U 2013 poz.
1129 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz 2285)

- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST-1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.   

   
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: rozbiórki zewnętrznych
elementów obiektu, ( rozbiórki okładzin blaszanych ścian, obróbek blacharskich,  nawierzchnie z kostki
kamiennej,płyt betonowych opaski )  i roboty przygotowawcze.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  robót,  ich zgodność  z  dokumentacją

projektową- wytycznymi Zamawiającego , SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY
Dla robót wg SST-B-01 materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek zabezpieczyć  przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót  termomodernizacyjnych i rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

              - zabezpieczyć przed zdemontowaniem istniejącego zasilania w energię elektryczną,  wodno-
kanalizacyjną  oraz wszelkie istniejące uzbrojenie ( czujki,kamery,tabliczki itp.

  - teren przylegający do budynku podlegającego termomodernizacji w rejonie wejść do klatek
schodowych  zabezpieczyć  daszkami  ,wygrodzić  plac  składowania  materiałów,  okna  na  elewacji
remontowanych zabezpieczyć folią.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

a. Materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub przekazać bezpośrednio dla Zamawiającego.

b. Elementy blachy na szczytach i ocieplenie ze szczytów oraz obróbki blacharskie i parapety
z  blachy -rozbierać ręcznie, materiały odnieść poza obręb budynku.

c.  uszkodzone  fragmenty  wyprawy  elewacyjnej  ścian   rozebrać  ręcznie.  Materiały
odnieść na miejsce składowania.

Elementy stolarki okiennej piwnicznej o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu
do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

Na bieżąco  teren wokół  budynku i  przy klatkach  porządkować i  oczyszczać  z resztek
materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 - rozbiórki obiektów zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji - szt.; m 2; m3,.
W  cenę  jednostko  obmiarowej  ujęto:  -  wykonanie  robót  przygotowawczych,  usunięcie

materiałów z rozbiórek: blachy , parapetów blaszanych , gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie
stanowiska pracy, usunięcie pozostałości po rozbiórkach materiałów z placu budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  polega  na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujętych w przedmiarze ofertowym i zakresem robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporządkowaniem terenu.
Zasady rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty podano w SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi

zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót
nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.

10.   UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
10.3.  Elementy  stolarki  drzwiowej  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez  właściciela  obiektu  do

odzysku  wykuć  z  otworów,  oczyścić  i  składować  na  wskazane  miejsce  składowania  i  przekazać
protokolarnie dla Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST-2   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1 Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót objętych Zamówieniem
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konania i odbioru robót objętych zamówieniem

2MATERIAŁY 
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

– okna  – projektowana stolarka okienna nowa z PCV – zgodnie z zestawieniem projektowanej stolarki
okiennej wg części graficznej opracowania (oddzielnie dla każdego budynku)
Istniejąca stolarka okienna drewniana typowa, w stanie technicznym ogólnym niezadowalającym. Okna
te nie znajdą zastosowania w dalszej modernizacji, nie gwarantują uzyskania współczynnika na poziomie
U=1.3 W/(m²K). 
  Zaleca się zastosowanie okien spełniających wymagania: izol. akustyczna Rw min = 32 dB, dwuszybo-
we, wsp. przenik. ciepła dla szyb U=1.1 W/(m2xK), dla całego okna U=1.3 W/(m2xK), zespolone, nisko
emisyjne, jednokomorowe z argonem w przestrzeni między szybowej, w profilach PCV, min. czteroko-
morowe, wzmocnione wkładką stalową ocynkowaną, profil m zamknięty gr. ścianki  min. 1.5 mm, gr.
ościeżnicy i ram  nie mniej niż 60mm, dwu i jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor biały. Okucia
obwiedniowe uchylno-rozwierane i uchylne do okien z tworzyw sztucznych, uszczelki z kauczuku synte-
tycznego EPDM lub z tworzywa termoplastycznego TPS. Sposób mocowania wg. wytycznych producen-
ta.
- istniejące drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stalowe – do oczyszczenia i przemalowania – kolor szary
RAL 7040.
Przed wbudowaniem należy zwrócić uwagę na:
a/ aktualny certyfikat ITB na stolarkę i szklenie bezpieczne w drzwiach wejściowych
b/ współczynnik przenikania ciepła (zgodny z wytycznymi projektowymi), dla drzwi obliczony wg wzo-
ru podanego w aprobacie technicznej, który powinien być mniejszy lub równy współczynnikowi określo-
nemu w dokumentacji technicznej.
c/ kolor  stolarki powinien - zgodny z założeniami w projekcie technicznym,
d/ Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki,
otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,
e/ Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami
Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
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uchwytowo-osłonowe z kluczykiem w klamce
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaga-
niom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone
w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

3 SPRZĘT 
Zgodnie z punktem 3 OST

4 TRANSPORT 
Zgodnie z punktem 4 OST

5 WYKONANIE

Montaż  ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic,
równość przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między
punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży
ościeżnicy nie większe niż 30cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za po-
mocą kotew lub haków osadzonych w murze albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy
użyciu kotew. Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w przegrodach budynku /ścianach, stropach/
W oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych ko-
twy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak aby obciążenia
mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do
800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu przylegających do elemen-
tu. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powsta-
łe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie.
Dopuszczalne odchyłki  odchylenia w pionie i  w poziomie 5mm.  Niedopuszczalne jest występowanie
przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowej. 

Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. Po-
łączenie segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy metalowe
mogły swobodnie wydłużać się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów może nastąpić dopie-
ro, kiedy można obciążać części nośne budynku. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wy-
pełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w
pionie i w poziomie 5mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowe. 

6 Kontrola
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych wa-
runków technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zaniko-
wych przeprowadza się podczas wykonywania robót .

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów Okna drzwi

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1m 5mm 5mm
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5mm 5mm
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości do 1m 1mm 1mm
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości pow. 1m 2mm 2mm
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1m 3mm 3mm
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1m

3mm
3mm

Różnica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm
Różnica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1mm 1mm
Różnica w grubości pow.  40mm grubości skrzydła 2mm 2mm

7. OBMIAR ROBÓT
-  zgodnie z punktem 7 OST.

8 ODBIÓR ROBÓT
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Polega na sprawdzeniu:
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi
- prawidłowości wykonania i osadzenia  z założeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- zgodnie z punktem 9 OST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB Wyd. II
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych Dz. UU. nr 47 z 2003r poz.401

PN-B-94109
Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B.
PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02).
PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi –

wygląd po wygrzewaniu w temp. 150 C – metoda badania.
PN-B-94091 Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)
PN-479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi –

oznaczanie skurczu termicznego

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wi-
chrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi
nauderzenie ciałem miękkim i ciężkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1:
Rura uderzeniowa

PN-EN ISO 10077-1:2002 -  Właściwości  cieplne  okien  drzwi  i  żaluzji  -  Obliczanie  współczynnika
przenikania ciepła – 

PN-EN  ISO  12567-1:2002U  -  Właściwości  cieplne  okien  i  drzwi  -  Określanie  współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - 

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,
podkładki i nakrętki kołpakowe.

Szczegółowe  przepisy  i  certyfikaty  dopuszczenia  do  użytku  dystrybutorów  technologii  określonych
materiałowo w dokumentacji technicznej

Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST- 3  ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  izolacyjnych  na  zadaniu  pn:  Remont  i  docieplenie  elewacji  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza I  16  w Łomży działka   o nr geod. 12064/149.   
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  w obiektach  objętych  przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi
biologicznemu,  do  których  zalicza się  papy na  tkaninie  z  włókien szklanych  i  na  welonie
szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i
świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji  w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy
nie  powinna  mieć  widocznych  plam asfaltu.  Dopuszcza  się  pudrowanie  i  piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki  niedopuszczalne są  uszkodzenia  powstałe  na skutek sklejenia  się  papy.
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż
30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

- szerokość: 90, 95,100, 105,110 cm ±1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i
związane drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm.
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- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi
w ww. normie.

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników.

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość
między stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mięknienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
- spływność  -  lepik  nie  powinien  spływać  w  temperaturze  50°C  w  ciągu  5  godzin  warstwy

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie  właściwości  technicznych tych  materiałów  z wystawionymi
atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń,  co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom przedmiotowych  norm.  Nie  należy stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
2.2.6   Grubowarstwowa,  bitumiczno-kauczukowa  masa  uszczelniająca  z  wypełniaczem
polistyrenowym   Ceresit  CP  44   do  wykonywania  powłok  hydroizolacyjnych.  Masa
bitumiczno-kauczukowa

  masa uszczelniająca z wypełniaczem polistyrenowym służy do izolowania podłoży
  mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów)
  przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 Podłoże bitumiczno-kauczukową masę uszczelniającą z wypełniaczem polistyrenowym  mogą
 stanowić również istniejące powłoki bitumiczne. Może być stosowana  na zewnątrz i wewnątrz
 budynków (w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt  ludzi), zawsze od strony 
  naporu wody. 

Masę  bitumiczno-kauczukową  uszczelniającą  z  wypełniaczem  polistyrenowym  można
nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji
na  murach  fundamentowych,  stropach,  tarasach  i  balkonach.  W  przypadku  murów
kamiennych,  występowania  w  podłożu  szczelin  i  pęknięć,  działania  wody  wywierającej
ciśnienie oraz izolowania powierzchni poziomych izolację należy wzmocnić siatką z włókna
szklanego odporną  na  alkalia.Może  być  użyta  do  mocowania  obsypywanych  gruntem płyt
izolacyjnych  i  drenażowych.  Materiał  jest  odporny na  normalnie  występujące  w  gruntach
substancje agresywne. 
2.2.7 Dysperbit

 Dysperbit  to  gotowa  do  użycia,  asfaltowo-kauczukowa  nie  zawierająca  rozpuszczalników  masa
przeznaczona do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych.
Jest to produkt bezpieczny dla środowiska oraz w kontakcie z wełną mineralną i styropianem. Dysperbit
tworzy  na  powierzchni  mocną  i  trwałą  powłokę,  którą  chroni  przed  wilgocią  oraz  substancjami
agresywnymi zawartymi w ziemi. 

Dysperbit przeznaczony jest do zabezpieczeń powierzchni dachów, stropodachów, wylewek betonowych,
piwnic,  łaźni,  tarasów,  ław  i  fundamentów,  wykonywania  izolacji  podposadzkowych,  konserwacji  i
renowacji asfaltowych pokryć dachowych, do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwe warstwy
hydroizolacyjne i  pod kleje bitumiczne.   Dysperbit  można stosować na powierzchniach betonowych,
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ceramicznych,  pokrytych  gontem,  eternitem,  blachą  ocynkowaną.  Można  stosować  wewnątrz  i  na
zewnątrz budynków. UWAGA! Nie stosować do pap smołowych oraz starych powłok smołowych. 

Podłoże  musi  być  równe  (bez  spękań,  ubytków,  wystających  fragmentów),  pozbawione  wszelkich
zanieczyszczeń mogących  pogorszyć  wiązanie (tłuszcze,  oleje,  smary,  mleczko cementowe).  Podłoże
może  być  wilgotne.  Wszelkie  ostre  krawędzie  należy sfazować,  wklęsłe  naroża wyokrąglić  zaprawą
cementową, na  stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia
podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach
lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć
tynkiem cementowym .

 Przed  przystąpieniem  do  prac  dyspersję  należy  dokładnie  wymieszać.  Wykonując  hydroizolację
stosować produkt nierozcieńczony. Masę należy nakładać w minimum dwóch warstwach prostopadle do
siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Masę można
nakładać  na  powierzchnię  ręcznie  za  pomocą  pędzla,  wałka  lub  szczotki.  Możliwe  jest  również
nakładanie  natryskowe.  Przy  układaniu  kilku  warstw,  każdą  kolejną  smarujemy  po  wyschnięciu
poprzedniej.  Grubość  jednej  warstwy  nie  powinna  przekraczać  1mm.  Do  gruntowania  podłoży
chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości Dysperbit należy rozcieńczyć wodą w stosunku
od 1:1 (1 część Dysperbitu na 1 część wody) do 1:3. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych
Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub porównywalne, gr. 8 cm   jako ocieplenia ścian

Gęstość pozorna płyt             nie mniej niż  15 kg/m3.
Naprężenia ściskające [10% odkszt wzgl.]  154, 0 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie                      214,9 kPa 
Współczynnik przenikania ciepła       0,037 W/mK
Chłonność wody po 24 godz       0,65 %
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

Płyty styropianowe PS-E FS 20, lub porównywalne, gr. 5 cm, 4 cm,  3 cm   jako ocieplenia 
stropów
Gęstość pozorna płyt              nie mniej niż  20kg/m3
Naprężenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie        358,0 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła        0,033 W/mK
Chłonność wody po 24 godz        0,39 %
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

Płyty styropianowe PS-E FS 30, lub porównywalne, gr. 12 cm jako ocieplenie  stropodachu.
Gęstość pozorna płyt nie mniej niż 30 kg/m3 
Naprężenia ściskające [10% odkszt wzgl.]    331,1 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła         0,033 W/mK
Chłonność wody po 24 godz        0,39%
Format 1000x500 [standard]  grubość  od 10 do 500 co 10 cm.

b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
2.4.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.
Odbiór materiałów na budowie:
- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości,
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny robót)

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna
przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym, że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  z gruntu
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą
w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed
wodą  zarobową  z  zaprawy  na  niej  układanej  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna  być  nie  mniejsza  niż  10  cm.  Zakłady arkuszy kolejnych  warstw  papy  powinny  być
przesunięte względem siebie.

5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy
układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  Przy układaniu płyt  w kilku
warstwach każdą warstwę układać mijankowe Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3
cm.
5.2.3.Przy wykonywaniu  ocieplenia  ścian  warstwowych  płyty  powinny być  wbudowywane  w
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,  zmontować
płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4.W czasie  przerw w pracy wbudowane  materiały należy  chronić  przed  zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Materiały izolacyjne.

-Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
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-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów  z wystawionymi
atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń,  co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.

-Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki  odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją  projektowo-kosztorysową powinny być  przeprowadzone
przez  porównanie  wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie  protokołów  odbiorów  międzyfazowych  i  zapisów  w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  wilgotnościowych)
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania   poszczególnych  warstw  izolacyjnych  należy
przeprowadzić  na  podstawie  protokołów  odbioru  międzyfazowych  lub  zapisów  w  dzienniku
budowy.
Odbiór izolacji powinien obejmować:
a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub
opukiwanie)
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać
przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej wraz z przygotowaniem podłoża, oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z
dokumentacją przetargową.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych 
powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych.  Podstawę  do

odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża i położenie izolacji,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-   uporządkowanie stanowiska pracy.

Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie
ofertowym,  będącym  załącznikiem do  umowy.  Zasady rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
podano  w  SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi  zasadami  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998   Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
PN-75/B-30175              Kit asfaltowy uszczelniający

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST-4 - OCIEPLENIE ELEWACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania wyprawy zewnętrznej ścian.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.  Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wyprawy zewnętrznej ścian i ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonaniu  docieplenia
projektowanego budynku metodą  bezspoinową ETICS - (z ang. External Thermal Insulation Composite
System,czyli  zespolony  system  termomodernizacji  ścian  budynków)  dawniej  zwaną  metodą  lekką
mokrą/BSO  i obejmują:
a) rozbiórki istniejącego ocieplenia na szczytach z rozbiórka blachy
b)  wykonanie  wzmocnienia  konstrukcji  istniejących  ścian  warstwowych  OWT  szczytowych  i
podłużnych -Zetek
c) wykonanie nowych obróbek z blachy - parapety podokienne z blachy powlekanej,
d) docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm szczyty, gr 10 cm  ściany podłużne
e) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2  cm,
f) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
g)  izolacja  przeciwwilgociowa i  docieplenie   cokołów i  ścian piwnic  styropianem estrudowanym gr
10cm 
h) wykonywanie prac termomodernizacyjnych z  rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 15 m,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa  klejowa  do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej
przepuszczalności  i  przyczepności  oraz  musi  posiadać  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki
Budowlanej.
2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania  warstwy termoizolacyjnej  należy stosować płyty styropianowe M-15 gr.  14cm,10cm  
2  cm,  samogasnące,  o  gęstości  objętościowej  powyżej  15  kg/m3.  Zastosować  styropian  i  wełnę  o
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na
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temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość
80  mm.  Odchyłki  grubości  płyt  styropianu  nie  powinny  przekraczać  ±1,5  mm.  Wytrzymałość  płyt
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa.
Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i składowania płyt  styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt  lub
uszkodzenia  krawędzi  płyt,  co  może  powodować  powstawanie  mostków  termicznych  w  warstwie
termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka  z  włókna  szklanego  powinna  odpowiadać  normie  BN-92/P-850100.  Należy  stosować  siatkę
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.  Siatka powinna być
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.
2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa  masa  tynkarska  jest  środkiem  gruntującym  pod  szlachetne  tynki  mineralne  lub  tynki
żywiczne.  Należy  stosować  podkład  wynikający  z  przyjętego  systemu  docieplenia,  posiadający
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z
innymi  materiałami.  Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach,  w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy
zgodnie z kolorystyka elewacji uwzględnioną w dokumentacji projektowej. Należy stosować tynk z tego
samego systemu co w/w materiały,  posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
2.5.1. Transport i składowanie
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać
ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
pojemnikach w suchych warunkach,  w temperaturze dodatniej  (najlepiej na paletach).  Chronić przed
wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.6. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe
i  cokołowe  oraz  elementy  do  obróbek  szczególnych  miejsc  na  elewacji  (np.  dylatacji).  Kątowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane
do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy
ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
- środek transportowy, samochód samowyładowczy do 5 t
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- rusztowanie zewnętrzne rurowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Warunki transportu materiałów są określone:
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— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przyklejanie płyt
1) Przygotowanie podłoża
Ściany  budynku  należy  oczyścić  –  najlepiej  wodą  pod  ciśnieniem.  Sprawdzić  dobre  przyleganie  –
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed  przystąpieniem do  zakładania  płyt  styropianowych  należy  zdemontować  obróbki  blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
2) Zaprawa
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i
betonów.
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji  antyadhezyjnych,  paroszczelne  powłoki  malarskie  i  powłoki  o  niskiej  przyczepności  do
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio  mocne  tynki  i  powłoki  malarskie  należy  obmieść  z  kurzu,  a  potem umyć  wodą  pod
ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i
pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody wsypywać  zaprawę i  mieszać  za  pomocą  wiertarki  z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać  kielnią  po obwodzie  płyty  pasmem szerokości  3  -  4  cm kilkoma
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby
10-12 mm).  Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej,  w jednej  płaszczyźnie,  z
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok.  2 dniach),  płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić  do
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi.  Ilość łączników powinna wynosić
minimum 6 szt./m2.
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie
naroża  otworów  dodatkowymi  nakładkami  siatki  o  wymiarach  20x35  cm;  ilość  łączników  należy
zwiększyć do minimum 8 szt./m2. 
Wszystkie  wypukłe  naroża  otworów  i  budynku  wzmacniać  specjalnymi  kątownikami  z  siatką  lub
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie  następnych  warstw  masy  klejącej  do  siatki  i  wyprawy  tynkowej  cienkowarstwowej  w
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace  prowadzić  z  zastosowaniem  odpowiednich  rusztowań,  bezpiecznie  zakotwionych  do  ścian
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz
demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5 C do +30 C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem
zakładów min.  50  mm),  a  następnie  nanosić  drugą  warstwę  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  i  równo
zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być  widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać
wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
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Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.
5) Tynk wyprawa zewnętrzna silikatowa
Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy do stosowania  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  zawierający
ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk  stanowi  wyprawę  elewacyjną,  w  systemach  ociepleń  budynków  metodą  lekką  mokra,  z
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą  zawartość  opakowania  wsypywać  do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  i  mieszać  za
pomocą  wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Nie  stosować
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy
zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie
przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę.
W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i  świeże zabrudzenia tynkiem należy myć  wodą,  stwardniałe resztki  tynku można  usunąć
mechanicznie.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć
wodą narzędzia.
UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 30
C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W
innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.
6) Obróbki blacharskie
a. Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.
b.  Obróbki  blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej  ściany co najmniej  40 mm i  być
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.
c. Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.
d.  Obróbki  podokienników muszą  być  wykonane  z  blachy nierdzewnej  aluminiowej  malowanej  lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość
min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte
pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od
szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając
jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina
się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.
6.1  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.
6.2  Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
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Roboty i elementy wbudowane podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2,  szt.  w zależności  od  powierzchni  wykonywanych  prac  wraz  z
przygotowaniem podłoża, przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót  określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  (Inspektora  Nadzoru)  i  sprawdzonych  w
naturze i zgodnie z dokumentacją przetargową.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Płaci się za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie połączeń elementów stalowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ,

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w
umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
-  PN-ISO-6241:1994 –  „Normy własności  użytkowych  w budownictwie  i  zasady opracowania  oraz
czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
-  Aprobata  techniczna  Instytutu  Techniki  Budowlanej  odpowiednia  dla  zastosowanego  systemu
ocieplenia.
-  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlano -  montażowych”  Tom I „Budownictwo
ogólne”
-  Wytyczne  technologii  zabezpieczenia  przed  przemarzaniem  i  przeciekaniem  ścian  zewnętrznych
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH
SST – 5 ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru  robót okładzinowych z płytek ceramicznych .
 1.2.Zakres robót budowlanych
1.2. W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi pokrycie ścian płytkami (okładziny), 
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1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnątrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach
umowy.
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy.
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne kroki  żeby stosować się  do
wszystkich  przepisów i  normatywów w zakresie  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego
terenem,  unikać działań szkodliwych  dla innych jednostek występujących  na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne  będą  przechowywane  zgodni  z  przepisami  przeciwpożarowymi.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i
sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i
zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny
mieć:
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca  obowiązany jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotycząca  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB dopuszczających  dany materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3%.
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6%.
Grupa B IIa.
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- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10%.
Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.
Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność
i twardość.
2.2.3.  Kompozycje  klejące  i  zaprawy  do  spoinowania  Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek
ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadająca  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
-  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania
kompozycji klejących,
-  pace gumowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  do spoinowania,  gąbki  do mycia  i  czyszczenia,  wkładki
(krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W przypadku  dużych
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku
urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST
5.2. Wykonanie okładzin
5.2.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo-kartonowe.
Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i
starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków.  Połączenia  i  spoiny  miedzy  elementami
prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je
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zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku  ścian  z  elementów drobno wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy (obrzutka  i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W
przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów drobnowymiarowych  może  być  otynkowana
tynkiem gipsowym  zatartym  na  ostro  marki  M4-M7.  W przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
-  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych  powłok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną  o  długości  2m,  nie  może  przekraczać  3mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  większej  niż  3  na
długości łaty,
-  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4mm  na  wysokości
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Wykonanie okładzin

Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość
i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i
wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania  łaty należy użyć  poziomicy.  Łatę  mocuje  się  na wysokości  cokołu lub  drugiego rzędu
płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór
kompozycji  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję
klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i
pokrywać  całą  powierzchnie  podłoża.  Wielość  zębów pacy zależy od  wielkości  płytek.  Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji  klejącej  powinna wynosić  około 1m² lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  w  zależności  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i
wielkości płytek wynosi około 4-6mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli  wynika z rozplanowania, że
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek  polega na ułożeniu płytki  na  ścianie,  dociśnięciu i  „mikro-ruchami”  ustawieniu na
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dziękidużej przyczepności świeżej
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o dużych wymiarach
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po
ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki  tego  pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na  odpowiednia  wysokość.  Dla  uzyskania  jednakowej
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od
wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie
klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W
przypadku
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okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym
pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką.
Przed  przestąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
Posadzka jednobarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych i gresowych z cokolikami,
ułożonymi na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na klej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na klej oraz wypełnieniem spoin zaprawą
spoinującą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót
Przed  przestąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  okładzin  badaniom  powinny  podlegać
materiały,  które będą wykorzystane do wykonania  robót  oraz podłoża.  Wszystkie materiały – płytki,
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda
partia
materiałów dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklaracje  zgodności  stwierdzającą
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania robót
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  miejscach  i
kierunkach 2-metrowałatę,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z  dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
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- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;
-  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem,
-  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1m²  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z
dokładnością do 0,5mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin
dla których różnorodność barw jest zamierzona),
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności)
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm
na długości 2m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1m i
3mm na długości całej okładziny,
-  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe niż 0,25m².
W przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  się
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.
W trakcie  odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i  określonymi odpowiednio  pkt.
5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
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wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacja  i  ST  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  robót
okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  Szlifowanie  lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych  robotach  i  ich  usuniecie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana
przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna
określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów,
- protokoły odbioru podłoże,
- protokoły odbiorów częściowych,
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST porównać  je  z  wymaganiami  i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  okładziny
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długośćjest określona w
umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  okładzin  po  użytkowaniu  w  okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.

33



Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  okładzin  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Sposób płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi  kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartość robót pomocniczych i towarzyszących 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa
B III.
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 %.
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %.
Grupa B II a.
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %.
Grupa B II b.
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
a. Cz. 1.
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
a. Cz. 2.
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b. Cz. 1.
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b. Cz. 2.79
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczanie wymiarów i  sprawdzanie jakości
powierzchni.  PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i  siły
łamiącej.
-  PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności  na uderzenia  metoda
pomiaru współczynnika odbicia.
- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności  na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
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-PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych
i zapraw do spoinowania.
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
-  PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy do spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
-  PN-EN  12808-3:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  wytrzymałości  na
zginanie i ściskanie.
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Dokumenty odniesienia
- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- STWiORB.
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakiejkolwiek  sposób
związane z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych  reguł  i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 tj.poz1579) z późń. zmianami)
-Ustawa  z  dnia  27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U 2001 nr 100 poz 1085)
-Ustawa z dnia 25.06.2015 r.  o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,zmieniające ustawę Prawo
Budowlane oraz ustawę o systemie systemie oceny zgodności (Dz. U. t.j. z 2016  poz. 542 z późń. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. t.j. z 2014r  poz 883 z późń. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH 
SST -6 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rusztowań zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. i pkt 2.2. 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
- Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 
- Osłony z siatki, 
- Daszki ochronne nad wejściami do budynku,

3. SPRZĘT 
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do  transportu  należy  stosować  samochody  skrzyniowe.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania
transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  w  obrębie  pasa  robót  jak  i  poza  nim.
Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  warunków  obciążają  Wykonawcę.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
- Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż: 
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- 2 m dla linii NN, 
- 5 m dla linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
- jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna 
obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. 
Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być
zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 
atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 
spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. 
Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z 
uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub 
z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o 
uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10Ohm. Odległość
między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas 
metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów 
wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako 
uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać
dokumentacje  techniczno ruchową (DTR).  DTR określa,  jakie  konfiguracje  rusztowań zaliczamy do
typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których należy wykonać
specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna
firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt.6. OST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i 25mm
dla rusztowania o H > 10 m. 
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
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- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 
(200 kG), 
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 
przyrządami pomiarowymi, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego, 
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 
odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr 
kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w umowie z Zamawiającym – patrz także OST 
„Wymagania ogólne” punkt 9. 
Cena l metra kwadratowego (m2) wykonania montażu obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
- montaż rusztowania,
- założenie instalacji odgromowej, 
- zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 
- wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 
- demontaż rusztowania, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania 
i badania oraz eksploatacja; 
- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401).

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

SST -7   -WYKONANIE RYNIEN I UKŁADANIE ZAPRAWY

1 Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonani i od-
bioru obróbek blacharskich.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót dekarskich

Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

2 MATERIAŁY

Podokienniki
   Po oczyszczeniu i naprawie podłoża zaprawą cementową zastosować pod podokienniki warstwę papy
na sucho i piankę poliuretanową. Zamontować podokienniki z blachy stalowej gr. 0,55mm, powlekanej,
stosując się do zaleceń producenta (odpowiednie wkręty i zabezpieczenia cięć do blach powlekanych, za -
pewnić podejście pod profil okienny oraz spadek min. 5% od okna).
Rynny i rury spustowe 
   Istniejące  rynny  i  rury  spustowe  zdemontować.  Zdemontowane  rynny  i  rury  spustowe  będą
wykorzystane w dalszych pracach do ponownego montażu po wykonaniu prac dociepleniowych elewacji
- w tym samym miejscu, uwzględniając grubość docieplenia.
Na elewacji w strefie stropodachowej należy zamontować nowe kratki stalowe, na kołki rozporowe oraz
wyposażenie zewnętrzne na elewacji – szyldy, uchwyty na flagi itp. - wykonać demontaż zewnętrznego
wyposażenia na czas trwania robót elewacyjnych, po zakończeniu  prac elementy wyposażenia oczyścić,
pomalować i zamontować w to samo miejsce.
3 SPRZĘT
Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkrętarki, śrubokręty i młotki.

4 TRANSPORT  
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 WYKONANIE
 Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne. Połą-
czenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyelimino-
wanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i
ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie muszą
być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji.
Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spo-
sób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i
spływającymi.  Niedopuszczalne jest  przenoszenie drgań blacharki  bezpośrednio na cienkowarstwowy
element wykończeniowy.
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną.
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyelimi-
nowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i
ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. na styku obróbki z ocieple-
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niem zastosować  dylatację z  uszczelniającą  samoprzylepną  taśmę  rozprężną  i  uszczelnieniem kitem
akrylowym
Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  należy  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej  gr.
0,55mm.
Łączenie rynien wiszących należy wykonać na zakład nie mniejszy niż 20mm nitowany na 4 nity o śr.
3mm i lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone. Denka rynnowe powinny odpowiadać kształ-
towi i przekroju rynny. Brzeg denka należy zaokrąglić do środka i połączyć rynną.
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża usztywnione trójkątnym
kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego
Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosić 4x25mm.
Uchwyty należy wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika, z którego są wykonane.
Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%Rynny należy dylatować. Największa długość rynny
nie powinna być większa niż 20m. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający
swobodne połączenie rury z rynną. 
Połączenie wpustu rynnowego z rynną należy oblutować obustronnie
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na dł. 10m.
Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2m nie może przekraczać 3mm
Rury spustowe należy łączyć na zakład szer. 40mm. Złącza powinny być uszczelnione na całej długości.
Dopuszcza się stosowanie złącz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.
Rury spustowe mocować do ścian uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00m.
Uchwyt powinien być zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha a połączenia dokładnie uszczelnić
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym
Dostosować rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytów budynku po dociepleniu poprzez odkopa-
nie rury i odsunięcie od ściany budynku o 10cm uszczelnienie istn. Połączeń z leżakami i obsypanie z
ubiciem ziemi  warstwami.  W przypadku uszkodzenia  rury, stwierdzenia  pęknięcia,  korozji  lub innej
wady rurę k.d. należy wymienić na nową.

6 KONTROLA ROBÓT

Polega na bieżącym sprawdzeniu:
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych
- prawidłowości wykonania spadków
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami

7. OBMIAR ROBÓT
  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST.

8 ODBIÓR ROBÓT

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę kwa-
lifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projek-
tową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 zgodnie z punktem 0.9 Wymagań ogólnych niniejszej ST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Ministerstwo Budownictwa
i PMB Wyd. II
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
- PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-8 ROBOTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

l. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  opaski  oraz  odbudowy  chodników  w  wejściu  do  klatek
schodowych.    
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa gat. 1 - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki  brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- mm, dla kostek o grubości - 80 mm
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do  wykonania  robót  należy  zastosować  betonową  kostkę  brukową  grubości  8  cm  - szarą.  Kształt
układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości - 3 mm,
- na szerokości - 3 mm,
- na grubości - 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
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Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
Zabrania  się  wbudowywania  prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetowych
transportowanych z wytwórni tego prefabrykatu wcześniej niż 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy
ciąży obowiązek pisemnego udokumentowania  daty produkcji  wbudowanego materiału.  Zabrania  się
docinania prefabrykowanych elementów kształtowych z betonu na długość mniejszą niż ¼ długości i ½
szerokości oryginalnej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Do
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe układane są  warstwowo na palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.2. Koryto
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  „Koryto  wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce,  wilgotność układanej  podsypki  powinna być  taka,  aby po  ściśnięciu podsypki  w dłoni
podsypka nie rozsypywała  się i  nie było  na dłoni  śladów wody,  a po naciśnięciu palcami  podsypka
rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą
w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może
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wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie
spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Na całej szerokości nawierzchni należy ułożyć kostkę szarą.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą
brukarzy,  którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek  i
krawężników.
Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia  się  kostką ciętą,  przycinaną na budowie specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie  około półmetrowym pasem nawierzchni  na podsypce  piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni  należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. W
przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych
z  dokumentacją  projektową  lub  ST  względnie  nie  większych  niż  co  8  m.  Szerokość  szczelin
dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.  Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje  zmiana  sztywności  podłoża  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
-  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiałów
-  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  (krawężników,
obrzeży),
-  ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody itp.  określone  w normach,  które  budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: - 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: - 2 cm,
- o szerokości koryta: - 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą,  co najmniej  raz na
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą - 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny.
Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie

ofertowym,  będącym  załącznikiem do  umowy.  Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
podano  w  SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi  zasadami  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płatność za
1m2  wykonanego  chodnika  z  brukowej  kostki  betonowej  zgodnie  z  obmiarem i  atestem producenta
materiałów oraz jakością wykonania robót.
Cena wykonania robót obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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