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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 BUDOWLANYCH

OST – 0    WYMAGANIA OGÓLNA

1. WSTĘP
1.1. Nazwa i adres inwestycji

REMONT BALKONÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS.
 JANUSZA I  16  W ŁOMŻY DZIAŁKA   O NR GEOD. 12064/149                                                       

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania
robót budowlano-remontowych na balkonach -loggii budynku.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
realizacji robót budowlano - remontowych.

1.3. Zakres robót objętych SST

- demontaż balustrad 
- skucie istniejących  warstwy posadzkowych na płytach balkonowych (płytki gresowe, szlichta betono-
wa). 
- oczyszczenie odsłoniętej  konstrukcji płyty  żelbetowej , usunięcie niewiązanych elementów i skorodo-
wanej warstwy betonu. 
-  wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w płynie.
- zagruntowanie podłoża pod jastrych cementowy płynem gruntującym. 
- wykonanie na  płycie balkonowej  nowej warstwy spadkowej – warstwa jastrychu cementowego ze 
   spadkiem 2%. i wykonanie nowych warstw posadzkowych balkonu 
- remont ścian i stropów  balkonowych oraz termomodernizacja z wyprawa elewacyjną.
- montaż balustrad
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne wspólne dla robót  objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami:

OST-0 – Wymagania ogólne
SST-1 – Roboty przygotowawczo – rozbiórkowe
SST-2 -  Kładzenie rynien i zapraw-obróbki blacharskie
SST-3 – Roboty ocieplenie elewacji
SST-4 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
SST-5 – Montaż konstrukcji metalowych – balustrady  
SST-6 -  Roboty posadzkowe 

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,  budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową,
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

1.3.2. Budowa  –  jest  to  wykonywanie  obiektu  budowlanego,  a  także  jego  przebudowa  i
rozbudowa.

1.3.3. Roboty  budowlane  –  jest  to  budowa,  montaż,  remont  albo  rozbiórka  obiektu
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi  i innymi  urządzeniami wpływającymi  na
wygląd obiektu.

1.3.4. Remont  – wykonywanie  w istniejącym obiekcie  robót  budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji

1.3.5. Dokumentacja  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiącymi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.3.6. Drogi  bez  bliższego  określenia  –  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące
drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.3.7. Plac  budowy  –  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

1.3.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

1.3.9. Inwestor  –  to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do  występowania  w
imieniu inwestora.

1.3.10. Mapa – to mapa  lub szkic sytuacyjny,  wymagany dla danego rodzaju czynności  lub
opracowań.

1.3.11. Plan realizacyjny to:  plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach
założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

1.3.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych;
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie  kontroli  i  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  wytwarzaniem  konstrukcyjnych
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów
budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
- sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań projektowych  lub  kontrola  techniczna  robót  i  obiektów
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

1.3.13.  Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.3.14.  Sprzęt  pomocniczy  –  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia
pomocnicze.

1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub
remontów;
- zamawiającym,  rozumie  się  przez  to  udzielającego  zamówienie  wykonawcy;  do  obowiązków
zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji  projektowej  oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i  innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.

1.4.16.  Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17.   Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18.  Polecenie Inspektora nadzoru (Inżyniera) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19.  Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.20. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.21. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno  –  użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  –  umowie  przekaże

Wykonawcy  plac  budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w

trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na  własny  koszt  w  4
egzemplarzach i  przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  Wszystkie  wykonane roboty i
dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  powinny  być  uważane  za  wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli  przedział tolerancji  nie został określony w dokumentacji  projektowej i  /  lub w SST to
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została
określona  wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna  tolerancji  albo  obie  te  wartości,  to  roboty
powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub  elementów  budowli  nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować
takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą
jakość elementu budowli,  to takie materiały i  roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.  W
takiej  sytuacji  elementy budowli  powinny być  niezwłocznie  rozebrane i  zastąpione innymi  na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca  powinien poinformować przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.  Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,
o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska,  obciążają
Wykonawcę.
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(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Zbiorniki  materiałów napędowych,  olejów,  bitumów,  chemikaliów i  innych  szkodliwych  dla

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie
się tych materiałów do otoczenia.

(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów

pylących,  takich  jak  popioły  lotne,  wapno,  cement  itp.  to  stosowany sprzęt  i  technologia  powinny
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów
administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hałasem
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż

określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie baz
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  mieszkalnych,  magazynach  oraz  maszynach  i
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako
rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie mogą być dopuszczone do

użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać
dopuszczenie  do stosowania  w budownictwie jak również,  co najmniej  jeden z  niżej  wymienionych
dokumentów:

- aprobata techniczna,
- certyfikat zgodności,
- deklaracja zgodności
Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny za  wbudowane materiały i  każdorazowo na żądanie

Inspektora  Nadzoru,  Inwestora  lub  organów  kontrolujących  (zgodnie  z  art.  10  Ustawy  Prawo
Budowlane)  winien  okazać  dokumenty  stwierdzające  przydatność  wyrobów  do  stosowania  w
budownictwie.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do
wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie
dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu  większym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych  wbudowania,  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien
otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. Jeżeli
wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i
zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Po  zakończeniu  budowy,  Wykonawca  winien  przekazać  Inwestorowi  komplet  dokumentów
odbiorowych  (protokoły  badań,  sprawozdań,  atesty,  AT,  certyfikaty,  deklaracje,  inwentaryzacje
geodezyjne itp.).

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności

publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub
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brakiem koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest  w pełni  odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu,  przewodów,  rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego,
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić
właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji
dostarczonej  Wykonawcy  przez  zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy
zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  obciąża
Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  powinien dostosować się  do obowiązujących  ograniczeń obciążeń osi  pojazdów

podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy
określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla
personelu  prowadzącego  roboty  objęte  kontraktem.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.11.  Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY
2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  2  tygodnie  przed  użyciem  materiału
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,
Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  materiał  z  innego  źródła.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać
dopuszczenie  do stosowania  w budownictwie jak również,  co najmniej  jeden z  niżej  wymienionych
dokumentów:

- aprobatę techniczna,
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- certyfikat zgodności,
- deklarację zgodności
Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny za  wbudowane materiały i  każdorazowo na żądanie

Inspektora  Nadzoru,  Inwestora  lub  organów  kontrolujących  (zgodnie  z  art.  10  Ustawy  Prawo
Budowlane)  winien  okazać  dokumenty  stwierdzające  przydatność  wyrobów  do  stosowania  w
budownictwie.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze,  co najmniej  2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli  będzie to
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z  placu

budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i

składowania  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z
wymaganiami  poszczególnych  SST.  Odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności
za  ewentualne  powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób
umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie  miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym
kontraktem.  Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim wyborze,  co  najmniej  2
tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym  Umową.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami
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transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora Nadzoru.

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z
interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków
umowy przez wykonawcę.

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a  także w
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i
robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Inżynier  jest  upoważniony do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1.    Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera

programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2.   Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości
materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST
lub  w  innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam  określone,  to  Wykonawca
powinien  ustalić,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  zaświadczenie,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo ocenione i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie
urządzenia  w  dobrym  stanie  technicznym.  Inżynier  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary powinny być  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,  stosować  można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powinien powiadomić  Inżyniera  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera.  Wykonawca  powinien  przekazywać
Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.  Wykonawca
powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie
Inżynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku
budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  powinny  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej;
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inżyniera;
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
-zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót;
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał;
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika  budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

6.5.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej
w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy powinny być  przechowywane  na  placu  budowy w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  może

dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z
warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót  powinna  posiadać  atest  określający  w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe
powinny posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi
na jego życzenie.

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową  i  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  i  SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się
w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do
księgi obmiarów. 
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Przedmiar  robót  powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzane  poziomo,  wzdłuż  linii

osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych
robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt i urządzenia w szt. Przy
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej
i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości,  służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do
obliczenia  objętości  robót  ziemnych  należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną,
zaakceptowaną przez Inżyniera.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na
pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli
rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w
stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed  rozpoczęciem  robót.  W  przypadku  elementów
standaryzowanych,  dla  których  w ateście  producenta  podano ich  wymiary  lub  masę,  dane  te  mogą
stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary  lub  masa  tych  elementów  mogą  być  losowo  sprawdzane  na
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji  określonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie określono w SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  powinny  być

zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy robót.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robot  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty pomiarowe  do obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia
powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
fornale  oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru,  którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Gotowość danej  części  robót,  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchyleń  od przyjętych  wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części
robót.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem

należnego  wynagrodzenia.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być  stwierdzona

przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.  Odbioru końcowego robót dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca
odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy termin
odbioru końcowego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja
dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- oświadczenie  kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z  projektem

budowlanym i warunkami  pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku
terenu budowy 

- protokoły odbiorów częściowych, inwentaryzacje powykonawczą 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- atesty,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  ITB,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności

jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora
Nadzoru i  Wykonawcy – sporządzając Protokół  odbioru robót  budowlanych oraz zgłoszonych wad i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W przypadku,  gdy roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  są  gotowe do
odbioru  końcowego,  komisja  powołana  do  dokonania  odbioru  robót  w porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznacza  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

12



8.6. Odbiór ostateczny -  pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.  Odbiór ostateczny powinien być  dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jakości.

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania

składające się na jej wykonanie, określone w SST.
Stawka jednostkowa powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  wydatki
dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawa  placów,  ekspertyzy  dotyczące
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2017 poz.1332)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 .Nr 47 poz. 401)
- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U 2013 poz.
1129 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz 2285)

- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST-1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.   

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: rozbiórki zewnętrznych
elementów obiektu, ( rozbiórki balustrad na loggiach i schodów na parterze wyjścia  z balkonu,demontaż
okładzin gresowych i warstw posadzkowych na balkonach, obróbek blacharskich balkonów i daszków)  i
roboty przygotowawcze.

1.4. Określenia podstawowe
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Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  robót,  ich zgodność  z  dokumentacją

projektową- wytycznymi Zamawiającego , SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY
Dla robót wg SST-B-01 materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek zabezpieczyć  przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i  remontowych balkonów należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

               - zabezpieczyć przed remontem loggii - stolarkę okienną i drzwiową – folią 
  - teren przylegający do budynku podlegającego remontowi w rejonie balkonów zabezpieczyć

przed wejściem osób nieupoważnionych, wygrodzić plac składowania materiałów, 
5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
a. Materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać na linach i

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub przekazać bezpośrednio dla Zamawiającego.
b. Elementy obróbek blacharskich balkonów i daszków -rozbierać ręcznie, materiały odnieść

poza obręb budynku.
c.  uszkodzone  fragmenty  wyprawy  elewacyjnej  ścian  i  sufitu  loggii  skuć  i  wykonać

nowe wyprawy.
Na bieżąco  teren wokół budynku i przy balkonach porządkować i  oczyszczać z resztek

materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 - rozbiórki obiektów zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji - szt.; ,m; m 2; m3,.
W  cenę  jednostko  obmiarowej  ujęto:  -  wykonanie  robót  przygotowawczych,  usunięcie

materiałów z rozbiórek: blachy ,balustrad balkonowych , gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie
stanowiska pracy, usunięcie pozostałości po rozbiórkach materiałów z placu budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  polega  na

sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujętych w przedmiarze ofertowym i zakresem robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporządkowaniem terenu.
Zasady rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty podano w SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi

zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót
nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.

10.   UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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10.3.  Elementy balustrad balkonowych o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku  wyciąć  palnikiem,  oczyścić  i  składować  na  wskazane  miejsce  składowania  i  przekazać
protokolarnie dla Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

SST -2   -KŁADZENIE RYNIEN I ZAPRAW -WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  I 
UKŁADANIE PAPY

1 Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonani i 
odbioru obróbek blacharskich na balkonach i daszkach balkonów oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej
Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót blacharskich i dekarskich

Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz krycia daszków loggii z papy termozgrzew-
lanej .

2 MATERIAŁY
Obróbki blacharskie
   Po oczyszczeniu i naprawie podłoża zaprawą cementową zastosować pod podokienniki warstwę papy
na sucho i piankę poliuretanową. Zamontować podokienniki z blachy stalowej gr. 0,55mm, powlekanej,
stosując się do zaleceń producenta (odpowiednie wkręty i zabezpieczenia cięć do blach powlekanych, za -
pewnić podejście pod profil okienny oraz spadek min. 5% od okna).

3 SPRZĘT
Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkrętarki, śrubokręty i młotki.

4 TRANSPORT  
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 WYKONANIE
 Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne. Połą-
czenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyelimino-
wanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i
ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie muszą
być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji.
Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spo-
sób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i
spływającymi.  Niedopuszczalne jest  przenoszenie drgań blacharki  bezpośrednio na cienkowarstwowy
element wykończeniowy.
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną.
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyelimi-
nowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i
ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. na styku obróbki z ocieple-
niem zastosować  dylatację z  uszczelniającą  samoprzylepną  taśmę  rozprężną  i  uszczelnieniem kitem
akrylowym

Daszki nad loggiami wykonać z papy termozgrzewalnej
Izolacja z papy termozgrzewalnej

15



Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgocenia-
mi zabezpieczających przed działaniem pro-mieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na
równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Do wykonania izolacji można użyć wyłącznie papę asfaltowo polimerową na osnowie z włókna polie-
strowego.
Potrzebny sprzęt i narzędzia palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan, nóż do cięcia papy.
Podkład powinien być wykonany odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Winien być wykonany jako
podkład związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju
konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem, jed-
nak nie mniejsza niż 2cm.
Do wykonywania izolacji można przystąpić :
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoży betono-
wych , 
Roboty należy wykonywać w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy tempe-
raturze  powyżej 5ºC.

Papa asfaltowa zgrzewalna  - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna poliestrowego
o gramaturze 200 g/2. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona
jest  do podłoża metodą  zgrzewania.  Prace wykonuje  się  na suchej,  odpowiednio przygotowanej  po-
wierzchni dachu. Układanie papy należy rozpocząć od najniższych miejsc. Zakłady poziome i pionowe
powinny wy-nosić około 10cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy z wężem, butla z gazem
propan-butan i nóż do cięcia papy.
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopaso -
wać, po czym należy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega
na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rów-
nomiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy tempera-
turze powietrza powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji
zawilgocenia powierzchni dachu. 
Podłoże pod izolację z papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wyma-
ganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomię-
dzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2,0m nie może być większy niż 5mm.Krawędzie oraz styki
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym
niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Do wykonania izolacji można przystąpić dopiero po zakończeniu prac montażowych i odbiorze podłoża
przez Inspektora Nadzoru.
Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a na -
stępnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania
garbów po ułożeniu
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budyn-
ku lud dylatację z sąsiednim budynkiem.
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci dachowej. Zakłady poziome
i pionowe powinny wynosić około 10cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową należy układać metodą
zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna wynosić,
co najmniej 10cm, kierunek zakładu musi  być zgodny z kierunkiem spadku połaci dachowej. Zakład
musi być przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej.
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopaso -
wać, po czym należy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrze-
walnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych wa-
runków technicznych i zgodnie z PN.

6 KONTROLA ROBÓT

Polega na bieżącym sprawdzeniu:
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi
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- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek daszków i krawędzi balkonów
- prawidłowości wykonania spadków
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami

7. OBMIAR ROBÓT
  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST.

8 ODBIÓR ROBÓT

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę kwa-
lifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projek-
tową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 zgodnie z punktem 0.9 Wymagań ogólnych niniejszej ST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Ministerstwo Budownictwa
i PMB Wyd. II
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
- PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
-  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej.  Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH
SST-3 - OCIEPLENIE ELEWACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania wyprawy zewnętrznej ścian.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.  Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wyprawy zewnętrznej ścian i ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonaniu  docieplenia
projektowanego budynku metodą  bezspoinową ETICS - (z ang. External Thermal Insulation Composite
System,czyli  zespolony  system  termomodernizacji  ścian  budynków)  dawniej  zwaną  metodą  lekką
mokrą/BSO  i obejmują:
a) rozbiórki istniejącego ocieplenia na szczytach z rozbiórka blachy
b)  wykonanie  wzmocnienia  konstrukcji  istniejących  ścian  warstwowych  OWT  szczytowych  i
podłużnych -Zetek
c) wykonanie nowych obróbek z blachy - parapety podokienne z blachy powlekanej,
d) docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm szczyty, gr 10 cm  ściany podłużne
e) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2  cm,
f) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
g)  izolacja  przeciwwilgociowa i  docieplenie   cokołów i  ścian piwnic  styropianem estrudowanym gr
10cm 
h) wykonywanie prac termomodernizacyjnych z  rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 15 m,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa  klejowa  do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej
przepuszczalności  i  przyczepności  oraz  musi  posiadać  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki
Budowlanej.
2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania  warstwy termoizolacyjnej  należy stosować płyty styropianowe M-15 gr.  14cm,10cm  
2  cm,  samogasnące,  o  gęstości  objętościowej  powyżej  15  kg/m3.  Zastosować  styropian  i  wełnę  o
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na
temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość
80  mm.  Odchyłki  grubości  płyt  styropianu  nie  powinny  przekraczać  ±1,5  mm.  Wytrzymałość  płyt
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa.
Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i składowania płyt  styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt  lub
uszkodzenia  krawędzi  płyt,  co  może  powodować  powstawanie  mostków  termicznych  w  warstwie
termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka  z  włókna  szklanego  powinna  odpowiadać  normie  BN-92/P-850100.  Należy  stosować  siatkę
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.  Siatka powinna być
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.
2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa  masa  tynkarska  jest  środkiem  gruntującym  pod  szlachetne  tynki  mineralne  lub  tynki
żywiczne.  Należy  stosować  podkład  wynikający  z  przyjętego  systemu  docieplenia,  posiadający
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z
innymi  materiałami.  Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach,  w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy
zgodnie z kolorystyka elewacji uwzględnioną w dokumentacji projektowej. Należy stosować tynk z tego
samego systemu co w/w materiały,  posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
2.5.1. Transport i składowanie
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać
ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
pojemnikach w suchych warunkach,  w temperaturze dodatniej  (najlepiej na paletach).  Chronić przed
wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.6. Elementy uzupełniające
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Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe
i  cokołowe  oraz  elementy  do  obróbek  szczególnych  miejsc  na  elewacji  (np.  dylatacji).  Kątowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane
do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy
ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
- środek transportowy, samochód samowyładowczy do 5 t
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- rusztowanie zewnętrzne rurowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Warunki transportu materiałów są określone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przyklejanie płyt
1) Przygotowanie podłoża
Ściany  budynku  należy  oczyścić  –  najlepiej  wodą  pod  ciśnieniem.  Sprawdzić  dobre  przyleganie  –
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed  przystąpieniem do  zakładania  płyt  styropianowych  należy  zdemontować  obróbki  blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
2) Zaprawa
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i
betonów.
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji  antyadhezyjnych,  paroszczelne  powłoki  malarskie  i  powłoki  o  niskiej  przyczepności  do
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio  mocne  tynki  i  powłoki  malarskie  należy  obmieść  z  kurzu,  a  potem umyć  wodą  pod
ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i
pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody wsypywać  zaprawę i  mieszać  za  pomocą  wiertarki  z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać  kielnią  po obwodzie  płyty  pasmem szerokości  3  -  4  cm kilkoma
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby
10-12 mm).  Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej,  w jednej  płaszczyźnie,  z
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok.  2 dniach),  płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić  do
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi.  Ilość łączników powinna wynosić
minimum 6 szt./m2.
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie
naroża  otworów  dodatkowymi  nakładkami  siatki  o  wymiarach  20x35  cm;  ilość  łączników  należy
zwiększyć do minimum 8 szt./m2. 
Wszystkie  wypukłe  naroża  otworów  i  budynku  wzmacniać  specjalnymi  kątownikami  z  siatką  lub
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
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Nakładanie  następnych  warstw  masy  klejącej  do  siatki  i  wyprawy  tynkowej  cienkowarstwowej  w
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace  prowadzić  z  zastosowaniem  odpowiednich  rusztowań,  bezpiecznie  zakotwionych  do  ścian
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz
demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5 C do +30 C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem
zakładów min.  50  mm),  a  następnie  nanosić  drugą  warstwę  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  i  równo
zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być  widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać
wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.
5) Tynk wyprawa zewnętrzna silikatowa
Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy do stosowania  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  zawierający
ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk  stanowi  wyprawę  elewacyjną,  w  systemach  ociepleń  budynków  metodą  lekką  mokra,  z
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą  zawartość  opakowania  wsypywać  do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  i  mieszać  za
pomocą  wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Nie  stosować
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy
zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie
przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę.
W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i  świeże zabrudzenia tynkiem należy myć  wodą,  stwardniałe resztki  tynku można  usunąć
mechanicznie.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć
wodą narzędzia.
UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 30
C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W
innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.
6) Obróbki blacharskie
a. Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.
b.  Obróbki  blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej  ściany co najmniej  40 mm i  być
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.
c. Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.
d.  Obróbki  podokienników muszą  być  wykonane  z  blachy nierdzewnej  aluminiowej  malowanej  lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość
min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte
pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od
szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając
jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina
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się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.
6.1  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.
6.2  Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty i elementy wbudowane podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2,  szt.  w zależności  od  powierzchni  wykonywanych  prac  wraz  z
przygotowaniem podłoża, przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót  określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  (Inspektora  Nadzoru)  i  sprawdzonych  w
naturze i zgodnie z dokumentacją przetargową.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Płaci się za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie połączeń elementów stalowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ,

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w
umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
-  PN-ISO-6241:1994 –  „Normy własności  użytkowych  w budownictwie  i  zasady opracowania  oraz
czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.

21



-  Aprobata  techniczna  Instytutu  Techniki  Budowlanej  odpowiednia  dla  zastosowanego  systemu
ocieplenia.
-  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlano -  montażowych”  Tom I „Budownictwo
ogólne”
-  Wytyczne  technologii  zabezpieczenia  przed  przemarzaniem  i  przeciekaniem  ścian  zewnętrznych
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH 
SST -4 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rusztowań zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. i pkt 2.2. 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
- Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 
- Osłony z siatki, 
- Daszki ochronne nad wejściami do budynku,

3. SPRZĘT 
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
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Do  transportu  należy  stosować  samochody  skrzyniowe.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania
transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  w  obrębie  pasa  robót  jak  i  poza  nim.
Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  warunków  obciążają  Wykonawcę.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
- Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż: 
- 2 m dla linii NN, 
- 5 m dla linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
- jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna 
obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. 
Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być
zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 
atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 
spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. 
Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z 
uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub 
z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o 
uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10Ohm. Odległość
między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas 
metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów 
wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako 
uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
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przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać
dokumentacje  techniczno ruchową (DTR).  DTR określa,  jakie  konfiguracje  rusztowań zaliczamy do
typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których należy wykonać
specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna
firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt.6. OST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i 25mm
dla rusztowania o H > 10 m. 
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 
(200 kG), 
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 
przyrządami pomiarowymi, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego, 
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 
odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr 
kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w umowie z Zamawiającym – patrz także OST 
„Wymagania ogólne” punkt 9. 
Cena l metra kwadratowego (m2) wykonania montażu obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
- montaż rusztowania,
- założenie instalacji odgromowej, 
- zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 
- wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 
- demontaż rusztowania, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania 
i badania oraz eksploatacja; 
- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH
SST – 5 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH-ROBOTY ŚLUSARSKIE BALUSTRADY

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru elementów ślusarki stalowej. 

1.2   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  montażu  ślusarki  balustrad  balkonowych  z  wypełnieniem  płytami  z  HPL  ,  schodów
stalowych na loggii parteru i balustrad schodowych.
1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT
2.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 

2.2. Własności  mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

- Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy,
naderwań.
- Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia,
pęknięcia widoczne gołym okiem
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli :

-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o

grubości większej
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2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST - roboty malarskie.

 2.4. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546.  Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulne  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji
stalowych narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć :

- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami

obowiązujących norm i wymaganiami producenta
2.5. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać :
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
aprobatę Inżyniera.

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z opisem technicznym (projektem)
- zgodności z atestami wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok malarskich
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i

uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.6 Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej 
- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy
ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla
zabezpieczenia  przed  odkształcaniem.  Elementy  w  sposób  umożliwiający  odczytanie
znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w
sąsiedztwie  miejsca  przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy
rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na
wyznaczonym  miejscu,  oczyścić  i  naprawić  powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
- Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie. 
- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
wilgocią.
-  Łączniki  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  składować  w  magazynie  w  skrzyniach  lub
beczkach.

2.7. Badania na budowie
2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać

akceptację Inżyniera.
2.7.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

c. jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
d. zgodności z projektem,
e. zgodności z atestem wytwórni,
f. jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
g. jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
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2.8.Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami

antykorozyjnymi. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-
84020.  Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane,  nitowane  lub  skręcane  na  śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania  elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

b) SPRZĘT
1. Sprzęt do robót spawalniczych

-  stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10%
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów

atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją

2. Sprzęt do połączeń śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,

podnośników i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy podlegają
przepisom o dozorze  technicznym i  powinny być  dostarczane wraz z  aktualnymi  dokumentami
uprawniającymi do ich eksploatacji.
Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych do 4 m

       Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
         odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYMAGANIA WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

h. prawidłowość wykonania balustrad 
i. możliwość mocowania elementów do ścian,
j. jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

1. Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowana przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Elementy  powinny  być  trwale  zakotwione  w  ścianach  budynku  i  i  płycie  balkonowej
poprzez wklejenie kotew.

3.   Osadzone elementy kotew  powinny być  uszczelnione żywicą epoksydową tak,  aby nie
następowało  przeciekanie wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
uszczelniającej.

4.  Powłoki malarskie  proszkowe powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST 

5. Cięcie
Brzegi  po  cięciu  powinny  być  czyste  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  nacieków  i
rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.7 Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.8   Połączenia spawane
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5.8.1. Brzegi do wraz przyległymi  pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem.
Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm .

5.8.2.   Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą
o 5% - dla spoin czołowych , 
o 10 – dla pozostałych .
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 
w granicach grubości spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.8.3. Wymagania dodatkowe takie jak:
(2) obróbka spoin
(3) przetopienia grani
(4) wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy

5.8.4. Zalecenia technologiczne :
(5) spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne
(6) wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem natomiast 

pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.9. Połączenia na śruby
-  długość śruby powinna być  taka,  aby można  było  stosować możliwie  najmniejszą

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w
otwór głębiej jak na dwa zwoje

(7) nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać
do łączonych powierzchni

(8) powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed
montażem pokryć warstwą smaru

(9) śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym

5.10. Powłoki malarskie
  - powinny być  jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST-B-0004

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie

załączonych  zaświadczeń o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2   Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia
powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń konstrukcyjnych,  prawidłowego działania
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
k. sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i

spoziomowania,
l. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
m. sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
n. sprawdzenie działania części ruchomych,
o. stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty i elementy wbudowane podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Balustrady i pochwyty w mb i m2. Inne elementy np. kraty w m2 i w szt. i drobne elementy w szt.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKICH
1.  Odbiór elementów ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem

Przy  odbiorze  elementów  ślusarsko  –  kowalskich  przed  ich  wbudowaniem  powinny  być
sprawdzone następujące cechy:

6.1.wymiary elementów i ich części składowych,
6.2.wymiary gotowego elementu i jego kształt,
6.3.prawidłowość  wykonanych  połączeń  (przekroje,  długość  i  rozmieszczenie  spawów,

nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność
działania części ruchomych,

6.4.wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
6.5.dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
6.6.czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
6.7.zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
6.8.zgodność z dokumentacją techniczną.

2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

    7.1. prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
        7.2. prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających - zgodność 
                wbudowanego elementu z projektem,
          7.3. inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie montażu  elementów stalowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie
ofertowym,  będącym  załącznikiem do  umowy.  Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
podano  w  SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi  zasadami  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty
określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 -  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i

wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH
SST – 6  ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanym z wykonaniem posadzek na balkonach  . 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót:
- demontaż balustrad 
- skucie istniejących  warstwy posadzkowych na płytach balkonowych (płytki gresowe, szlichta betono-
wa). 
- oczyszczenie odsłoniętej  konstrukcji płyty  żelbetowej , usunięcie niewiązanych elementów i skorodo-
wanej warstwy betonu. 
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-  Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w płynie.
- zagruntowanie podłoża pod jastrych cementowy płynem gruntującym. 
- wykonanie na  płycie balkonowej  nowej warstwy spadkowej – warstwa jastrychu cementowego ze 
   spadkiem 2%. i wykonanie nowych warstw posadzkowych balkonu 
 - wykonanie dylatacji powierzchniowych 
- zamontowanie obróbki blacharskiej na krawędzi balkonu, na warstwie spadkowej
- zabezpieczenie antykorozyjnie stopek  balustrad balkonu np. żywicą epoksydową. 
- wykonanie hydroizolacji zaprawą uszczelniającą  płyty balkonowe ze ścianą (na wysokość min. 20cm,
jako zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wody), 
   -wykonanie warstwy  gładzi cementowej. 
- zabezpieczyć górną powierzchnię płyty balkonowej elastyczną zaprawą uszczelniającą (szlam cemento-
wy). 
- wykonanie  warstw posadzkowych płyt balkonowych - warstwa  zaprawy klejącej mrozoodpornej , uło-
żenie płytek    gresowych mrozoodpornych i zafugowanie fugą elastyczną mrozoodporną.

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową,
przedmiarem  i  SST.  Posiada  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie  i  odpowiednie  uprawnienia  oraz
certyfikaty i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Naprawa betonu
Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zuży-
tych lub / i zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”,
nośnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu należy sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym
wskaźnikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie deal-
kalizuje. Sprawdzenie to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy 
starego betonu, który nie stanowi właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji
oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmy-
cie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem (pow. 100 MPa – tzw. hydromonitoring). Często stosowane
piaskowanie konstrukcji betonowych jest uciążliwe dla środowiska, wymaga odpowiedniego zabezpie-
czenia BHP pracowników i grozi wtórnym napyleniem już oczyszczonych powierzchni.

Napraw rys
Po oczyszczeniu podłoża należy rozpoznać obecność w nim rys: ustalić czy są ustabilizowane, czy też
mogą zmieniać swoje rozwarcie, czy może się przez nie sączyć woda, zmierzyć rozwarcie rys. Naprawę
rys wykonuje się metodą iniekcji ciśnieniowej, 
najczęściej przy użyciu: żywic epoksydowych, gdy konieczne jest uciąglenie konstrukcji (zamknięcie,
wypełnienie rys statycznych, rys które nie zmieniają już swojego rozwarcia), poliuretanowych (rzadziej
akrylowych),  gdy istniejącą  rysę  należy zachować  jako naturalną  dylatację  konstrukcji  (dotyczy  rys
czynnych,  zmieniających swoje rozwarcie w trakcie eksploatacji konstrukcji),  mikrocementów – przy
dużej rozwartości (pow. 3 mm) rys statycznych.

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej
Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy
usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystości Sa
2,5, tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem
i ewentualnie odtłuścić  acetonem. 
Zastosowanie  do czyszczenia  stali  zbrojeniowej  hydropiaskowania  lub hydromonitoringu wprowadza
wodę i wilgoć. Wówczas problemem staje się zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych i oczyszczo-
nych prętów zbrojeniowych, które w wilgotnym otoczeniu, prawie natychmiast po takim oczyszczeniu,
pokrywają  się rdzawym nalotem.  Wtedy rekomenduje  się  pokrycie  odsłoniętych  powierzchni  prętów
zbrojeniowych wodnymi farbami zawierającymi substancje reagujące z produktami korozji i zabezpie-
czające  przed  procesami  korozyjnymi  (tzw.  inhibitory korozji)  oraz  przesypanie  suszonym  piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu powyżej 1 mm. 
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Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną .
Podczas aplikacji zaprawy stal może być wilgotna. Zaprawę antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 go-
dzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej warstwy farby antykorozyj -
nej przesypanej piaskiem.

Uzupełnienie zbrojenia
Jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień korozji zbrojenia
konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie i będzie to zaprojektowane na za-
sadzie wklejenia dodatkowych prętów, to można to zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antyko-
rozyjnym stali zbrojeniowej.
Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy użyciu cementu montażowego z zachowaniem nor-
mowych długości zakotwień prętów zbrojeniowych.
Prześwit między elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy
od 20 mm. 
Do zalewania otworów montażowych odpowiednia jest konsystencja ciekła uzyskana po zmieszaniu 2
części objętościowych cementu montażowego z 1 częścią objętościową wody. Materiał wsypuje się do
odmierzonej ilości wody i miesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy konieczności wypeł-
nienia otworów o prześwicie większym od 20 mm należy cement montażowy  wymieszać z czystym pia-
skiem w proporcji 1:1, a następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. 
Dodatek piasku nie ma wpływu na czas wiązania, ale obniża wytrzymałość zakotwienia.

Warstwa kontaktowa
Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków be-
tonu (również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowaną powierzchnię „starego” betonu
należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże
nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy. Kolejne zaprawy systemu nakładać po wstępnym
przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowowilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut
po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu. warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale
dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. 
    Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności między „starym” betonem a materia-
łem wypełniającym ubytki  oraz zniwelowanie niewielkich,  nieuniknionych różnic we współczynniku
pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku odkształcalności termicznej (nawet jeżeli mate-
riały do naprawy zostały dobrane zgodnie z zasadą kompatybilności.

Uzupełnianie ubytków betonu
W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zaprawę
jednoskładnikową 
Przeznaczoną do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc
uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu 
Zakres stosowania zaprawy drobnoziarnistej wynosi od 5 do 30 mm, zaś gruboziarnistej od 30 do 100
mm.

Warstwa spadkowa
Przed przystąpieniem do układania podłoża wszelkie prace tynkarskie powinny być zakończone . Podło-
że powinno być oczyszczone z pyłów brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na
zmniejszenie przyczepności mas klejących. Podłoże powinno być wyschnięta, jego wilgotność nie może
być większa niż 3%. Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż 10ºC. Podłoża muszą spełniać
wymagania norm:
PN 88/B-06250 - beton zwykły,
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich. 
Podłoże betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuką, nierówności podłoża zgodnie z polską
normą, tolerancja nierówności nie większa niż 3mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa
niż 4,5%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie mon-
tażu powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać
się w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60
dni. Wilgotność betonu powinna zawierać się w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna być zatarta na
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ostro, pozbawiona mleczka cementowego, luźnego piasku itp.W sytuacji, gdy tego się nie osiągnie, nale-
ży wykonać uzupełniającą cienką wylewkę wyrównującą z samopoziomującej masy cementowej kompa-
tybilnej z betonem podkładowym.

Płynna folia
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych do-
kumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczeństwa.
Używać sprawdzony system uszczelniający na bazie elastycznej, gotowej do użycia masy na bazie dys-
persji  tworzyw sztucznych,  posiadających atest urzędowy oraz spełniających warunki instrukcji  ZDB
maj 1997. System musi spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w kar-
cie technicznej "Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku. Rodzaj
i właściwości: gotowa do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna fo-
lia uszczelniająca. Po wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie po-
wierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi być wodoszczelny, łatwy i bez-
problemowy w obróbce;  nakładanie bezpośrednio z pojemnika;  bardzo elastyczny (rozciągliwość ok.
310%). 

Dane techniczne
Baza zawiesina - tworzyw sztucznych
Konsystencja - półpłynna
Gęstość - ok. 1,6 kg/dm3
Sposób nanoszenia - wałek lub pędzel
Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Można po nim chodzić - po ok. 10-12 godzinach

Można układać gres - po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% względnej wil-
gotności 
Zgodnie z instrukcją producenta i akceptacją inspektora nadzoru. Podłoże musi być stabilne, nośne, su-
che, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Do gruntowania materiałów mineralnych i zawie-
rających gips należy użyć na-leży użyć odpowiedniego środka gruntującego bezbarwnego;; odporny na
alkalia;  Tynki  zawierające gips,  płyty gipsowe itp.  należy najpierw zmatowić  mechanicznie.  Po wy-
schnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą. W celu
umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, należy użyć różnych oferowany barwach
(jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię w przypadku układania płytki
należy preparat nakładać w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z
szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczel-
nienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu 1 włókniny elastycznej nr 1 i nie-
zależnie  od  podłoża  i  obciążenia  wodą,  przykrycie  krawędzi  poziomych  i  pionowych  (połączeń
ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną systemową taśmą uszczelniającą szer. 30cm ,a następnie nało-
żenie na tę taśmę preparatu uszczelniającego.

 Przed wyschnięciem wykonane uszczelnienie należy chronić przed wilgocią lub opadami deszczu.

2. MATERIAŁY
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.
Materiały do wykonania posadzek, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach
użyteczności publicznej.

1. Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711
e) Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w

szczególności:
2 nie zawierać domieszek organicznych,
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3 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4. Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.

- Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych:
4 barwa: wg wzorca producenta,
5 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
6 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
7 ścieralność nie więcej niż 1,5mm,
8 mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20,
9 kwasoodporność nie mniej niż 20,
10 ługoodporność nie mniej niż 90%,
11 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
12 długość i szerokość: do 1,5mm,
13 grubość: do 0,5mm,
14 krzywizna: do 1,0mm.
- Materiały pomocnicze:

Klej Atlas, Ceresit lub równoważne  (Świadectwo  ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:

15 zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej,
16 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej
17 z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
- Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.
Na  opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

-   Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem
wyściółkowym  grubości  ok.  5cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

-   Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8m.

1. Kleje 
Ogólnodostępne kleje przeznaczone do przyklejania płytek ceramicznych podłogowych ogólnie

dostępnych na rynku.
2. Materiał o strukturze antypoślizgowej

Wymagania:
18 dobra przyczepność do betonu,
19 właściwości penetracyjne,
20 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
21 elastyczny (od 20oC do 250oC),
22 wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
23 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZĘT
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa.
Roboty można wykonać przy użyciu ogólnodostępnego dowolnego sprzętu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Do wykonywania prac okładzinowych  należy używać:

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu lub druciane ,
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b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płytek
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząb -
ków 6-12mm
e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni
f/ wkładki dystansowe do zachowania równości spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną
oraz pojemniki
h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin

4. TRANSPORT
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi.
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  bhp  oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  oraz
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotycząca  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , a
także w normach i wytycznych.
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić
z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów.
Przy  wykonaniu  robót  remontowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to  aby  nie  uszkodzić
elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych.
Podkład  ma  decydujące  znaczenie  dla  zapewnienia  właściwej  niezawodności  i  trwałości  podłogi.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką
powierzchnię.  Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej  powierzchni  posadzki  na
wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru
• podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie
mniejsza niż 0.5MPa.
• podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
• wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa  wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na
ściskanie – 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy,
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5oC.
- zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć  konsystencję
gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.
-  ilość  spoiwa w podkładach cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,
- podkład powinien mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą płaszczyznę  lub pochyloną,  zgodnie  z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym
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miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie powierzchni  
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej)  nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na

całej długości lub szerokości pomieszczenia.
5.2. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych, gres, lastrykowych itp.)

-Materiał do wykonania posadzki powinien posiadać certyfikat lub świadectwa zgodności
materiałów lub aprobatę techniczną
-Posadzkę z gresu mocuje się na cienkiej warstwie kleju grubości od 3 do 6 mm w  zależności
od wielkości płytki
-Po naniesieniu warstwy kleju, rozprowadza się ją szpachlą lub packą zębatą o wysokości

zębów od 5 do 8 mm,
Układanie płytek
Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót wykończenio-
wych ścian balkonów  montażowych  kotew balustrad. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona
przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
Przed przystąpieniem do układania okładzin materiały podłogowe i ścienne w tym również kleje należy
przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C przez  24 godz. przed układaniem. Materiał należy
przed wbudowaniem sprawdzić czy nie wykazuje wad uniemożliwiających ich użycie np. deformacje,
wadliwy wzór rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiał należy zwrócić do producenta w ramach re-
klamacji. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich apro-
bat technicznych i norm. Każda partia materiału musi być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub
deklaracją zgodności. Materiał bez tych dokumentów nie może być użyty.  Po wklejeniu dodatkowych
prętów, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

Przygotowanie zaprawy klejącej 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nada-
je się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wyko-
rzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Zaprawę klejącą stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przy-
gotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możli-
wie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt
dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 mi -
nut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przykle-
janie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcze -
śniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste,
należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i
dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby
po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min.
2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na
zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wy-
nosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie
wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy
dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu
zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa
osiąga po upływie 3 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych.
- jakości zastosowanych materiałów.
- zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową robót jest m2 i m Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich częściowego
odbioru.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  roboty  za  wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku
należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PŁATNOŚĆ
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu
odbioru  końcowego  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U.  z 2003r Nr 169 poz 1650  zpóźn.zm.
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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