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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
OST-0 WYMAGANIA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa i adres inwestycji
REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS. JANUSZAT 20 W LOMZY DZIALKA O NR GEOD.
12064/151

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace wykonania
robot budowlano-remontowych termomodernizacyjnych- ociepleniowych .
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano - remontowych.
1.3.  Zakres robét objetych SST
a/ izolacje przeciwwilgociowe:
b/ izolacje termiczne:
¢/ remont podestow i schodow zewngtrznych
d/ remont elewacji metodg ETICS
e/ elementy wyposazenia elewacji, oprawy o$wietleniowe . Ponadto nalezy uwzglednic :
- tzw. wyciagnigcie kaset domofonowych ( wiatrotapy )
- wykonanie w rurce pod styropianem- instalacji odgromowe;j
- tzw. wyciagnigcie czujki pogodowej od wezta cieplnego
f/ wykonanie obrobek blacharskich podokienniki,
g/ opaska wokoét budynku
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

OST-0 — Wymagania og6lne

SST-1 — Roboty przygotowawczo — rozbiorkowe

SST-2- Stolarka okienna i drzwiowa

SST-3 — Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne
SST-4 - Roboty ocieplenie elewacji

SST-5 — Roboty oktadzinowe $cian

SST-6 —Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SST-7 — Wykonanie rynien i uktadanie zaprawy

SST-8 - roboty nawierzchni z kostki betonowej

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.3.1.  Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

1.3.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.
1.3.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu

budowlanego lub czes$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na
wyglad obiektu.

1.3.4. Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji



1.3.5.  Dokumentacja budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.6.  Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace
drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.3.7.  Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementdéw prefabrykowanych, sktadowanie materialow, przedmiotow itp.).

1.3.8.  Wlasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.
1.3.9. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w

imieniu inwestora.

1.3.10. Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

1.3.11. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach
zatozen techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.3.12. Nadzo6r techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

1.3.13.  Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.3.14.  Sprzgt pomocniczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przenos$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki rgczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia
pomocnicze.

1.4.14. Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujagcego zamoOwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkoéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15.  Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17.  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18.  Polecenie Inspektora nadzoru (Inzyniera) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.20. Rysunki — czg§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.21. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych — umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajagcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata
okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiagni¢to mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyngto to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien poinformowa¢ przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolno$ci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscia powstania pozaru;
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym



d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstlugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie
si¢ tych materiatow do otoczenia.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organow
administracji terenowe;j.

(4) Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty latwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wladz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- aprobata techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organow kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow do stosowania w
budownictwie.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materialow do
wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



Po zakonczeniu budowy, Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentdéw
odbiorowych (protokoly badan, sprawozdan, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne itp.).

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego,
dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robdt zasiggnac od ich
wlascicieli danych odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomié
wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostaltych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdbw 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktoére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodha uzyskania materiatow
Zrédta uzyskania wszystkich materialtéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrddla.



Zatwierdzenie zrddta materialdéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrddta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organow kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow do stosowania w
budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialno§¢ za wady materialow powstatle w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami
transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny byé usuniete
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora Nadzoru.

5.2.  Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScia
robo6t, oceng jakosci materiatow i postgpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow
umowy przez wykonawce.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot;

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza  zleci¢ prowadzenie badan);

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;



- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatlow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z cze¢stotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okre§lone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacjg, zostaty prawidlowo ocenione i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywaé
Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca
powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inzynierowi.

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowe;j;

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu;

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byc¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.5.2 Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i1 wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.5 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
na jego zyczenie.

7.  PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru (obmiaru) robot
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Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt 1 materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdiuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych
robot inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?®, powierzchnie w m?,a sprzet i urzadzenia w szt. Przy
podawaniu dtugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku.
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w poziomie. Do
obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mniejsza w
stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed rozpoczgciem robot. W przypadku elementow
standaryzowanych, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposédb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2.  Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci
robot.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca
odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

- protokoty odbiorow czgsciowych, inwentaryzacje powykonawcza

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksigegi obmiaru,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci
jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koncowego, komisja powotana do dokonania odbioru robot w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego w odniesieniu do zakresu robot (ilosci) i jakosci.

9.  ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2017 poz.1332)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 .Nr 47 poz. 401)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U 2013 poz.
1129

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz 2285)

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ,
SST-1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych.

12.  Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: rozbidrki zewngtrznych
elementoéw obiektu, ( rozbiorki oktadzin blaszanych $cian, obrobek blacharskich, nawierzchnie z kostki
kamiennej,ptyt betonowych opaski ) i roboty przygotowawcze.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg- wytycznymi Zamawiajgcego , SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-B-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt termomodernizacyjnych i rozbidorkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ przed zdemontowaniem istniejacego zasilania w energi¢ elektryczna, wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie ( czujki,kamery,tabliczki itp.

- teren przylegajacy do budynku podlegajacego termomodernizacji w rejonie wej$¢ do klatek
schodowych zabezpieczy¢ daszkami ,wygrodzi¢ plac skltadowania materialow, okna na elewacji
remontowanych zabezpieczy¢ folia.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robot budowlanych.
52.1. Obiekty kubaturowe
a. Materialy z rozbioérki sktadowac poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub przekaza¢ bezposrednio dla Zamawiajacego.
b. Elementy blachy na szczytach i ocieplenie ze szczytdw oraz obrobki blacharskie i parapety
z blachy -rozbiera¢ r¢cznie, materiaty odnie$¢ poza obreb budynku.
c. uszkodzone fragmenty wyprawy elewacyjnej §cian rozebra¢ rgcznie. Materiaty
odnies$¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki okiennej piwnicznej o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Na biezaco teren wokot budynku i przy klatkach porzadkowaé i oczyszcza¢ z resztek

materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbiorki obiektow zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji - szt.; m?; m’,.
W cen¢ jednostko obmiarowej ujeto: - wykonanie robot przygotowawczych, usunigcie
materialow z rozbiorek: blachy , parapetow blaszanych , gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie
stanowiska pracy, usunigcie pozostalosci po rozbiorkach materialéw z placu budowy.

8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych. Odbiér polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujetych w przedmiarze ofertowym i zakresem robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzagdkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i1 platnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbior robot
nastapi na podstawie protokotéw odbioru robot.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1 Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.3. Elementy stolarki drzwiowej o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wykué¢ z otwordéw, oczysci¢ i sktadowaé na wskazane miejsce sktadowania i przekazaé
protokolarnie dla Zamawiajacego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych Zamoéwieniem

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konania i odbioru robot objetych zamowieniem

2MATERIALY
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

— okna — projektowana stolarka okienna nowa z PCV — zgodnie z zestawieniem projektowanej stolarki
okiennej wg czesci graficznej opracowania (oddzielnie dla kazdego budynku)

Istniejaca stolarka okienna drewniana typowa, w stanie technicznym ogo6lnym niezadowalajacym. Okna
te nie znajda zastosowania w dalszej modernizacji, nie gwarantujg uzyskania wspdtczynnika na poziomie
U=1.3 W/(m*K).

Zaleca si¢ zastosowanie okien spelniajacych wymagania: izol. akustyczna Rw min = 32 dB, dwuszybo-
we, wsp. przenik. ciepta dla szyb U=1.1 W/(m2xK), dla calego okna U=1.3 W/(m2xK), zespolone, nisko
emisyjne, jednokomorowe z argonem w przestrzeni mi¢dzy szybowej, w profilach PCV, min. czteroko-
morowe, wzmocnione wktadka stalowg ocynkowang, profil m zamknigty gr. $cianki min. 1.5 mm, gr.
oscieznicy i ram nie mniej niz 60mm, dwu i jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, kolor biaty. Okucia
obwiedniowe uchylno-rozwierane i uchylne do okien z tworzyw sztucznych, uszczelki z kauczuku synte -
tycznego EPDM lub z tworzywa termoplastycznego TPS. Sposéb mocowania wg. wytycznych producen-
ta.

- istniejace drzwi zewnetrzne 1 wewngtrzne stalowe — do oczyszczenia i przemalowania — kolor szary
RAL 7040.

Przed wbudowaniem nalezy zwroci¢ uwagg na:

a/ aktualny certyfikat I'TB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wej$ciowych

b/ wspdlczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi), dla drzwi obliczony wg wzo-
ru podanego w aprobacie technicznej, ktory powinien by¢ mniejszy lub rowny wspotczynnikowi okreslo-
nemu w dokumentacji techniczne;j.

¢/ kolor stolarki powinien - zgodny z zatozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki,
otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
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uchwytowo-ostonowe z kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaga-
niom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3 SPRZET
Zgodnie z punktem 3 OST

4 TRANSPORT
Zgodnie z punktem 4 OST

5 WYKONANIE

Montaz o$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwroci¢ uwage na punkty mocowania o$cieznic,
réwno$¢ przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu os$cieznic odleglos¢ miedzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 15¢cm a maksymalne odlegtoséci od narozy
o$cieznicy nie wicksze niz 30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za po-
mocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomocg dybli. OScieznice nalezy mocowaé przy
uzyciu kotew. OS$cieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/
W oknach statych kotwy powinny znajdowac si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych ko-
twy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby obcigzenia
mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do
800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej Sciany lub stropu przylegajacych do elemen-
tu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powsta-
fe pomiedzy oScieznicg a §ciang wypetni¢ pianka poliuretanowa i wykonczy¢ silikonem po obwodzie.
Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
przewiewow, przemarzania lub przeciekow wody opadowe;].

Dopuszcza si¢ mocowanie elementdw metalowych przez osadzenie za pomocg kotkéw rozporowych. Po-
Iaczenie segmentow i mocowania segmentéw nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby elementy metalowe
mogly swobodnie wydluza¢ sig, kurczy¢ lub przesuwac. Wbudowanie segmentow moze nastapi¢ dopie-
ro, kiedy mozna obcigzaé czg¢sci nosne budynku. Szczeliny powstate pomigdzy oscieznicg a $ciang wy-
pemi¢ pianka poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w
pionie i w poziomie Smm.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekow wody opadowe.

6 Kontrola

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych wa-
runkéw technicznych i zgodnie z PN i instrukcja producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zaniko-
wych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot .

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Réznice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci do Im Smm Smm
Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementdéw o$cieznicy szerokosci do 1m Imm Imm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementdéw o$cieznicy szerokosci pow. Im 2mm 2mm
Roznica dtugosci przekatnych o$cieznicy szerokosci do Im 3mm 3mm
Roznica dlugosci przekatnych oécieznicy szerokosci pow. 1m 3mm
3mm

Roznica w przekrojach szer. do S0mm Imm Imm
Roznica w przekrojach szer. Pow. S0mm 2mm 2mm
Roznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Roznica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydia 2mm 2mm

7. OBMIAR ROBOT
- zgodnie z punktem 7 OST.

8 ODBIOR ROBOT
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Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi
- prawidlowosci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- zgodnie z punktem 9 OST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB Wyd. II

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych Dz. UU. nr 47 z 2003r poz.401

PN-B-94109 Okucia budowlane — listwy ostaniajace szyby (zastgpuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420  Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

PN-B-94430  Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastgpuje BN-72/5057-02).

PN-EN-478 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
wyglad po wygrzewaniu w temp. 150 C — metoda badania.

PN-B-94091  Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastgpuje BN-78/5055-06)

PN-479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
oznaczanie skurczu termicznego

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato§ciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpltyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wi-
chrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi
nauderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1:
Rura uderzeniowa

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspolczynnika
przenikania ciepta —

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtlasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej -

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

Szczegdlowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej

Instrukcje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-3 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE

1.  WSTEP

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét izolacyjnych na zadaniu pn: Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza I 16 w Lomzy dziatka o nr geod. 12064/149.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowal papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wildkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w $srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materialéw, okre§long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

22. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m”.
a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawgdziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce
- dhugos¢: 20 m+0,20 m
40 m +£0,40 m
60 m +0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95,100, 105,110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.

18



- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okres§lonymi
W WW. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
1 dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosé¢
miedzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura micknienia - 60-80°C
temperatura zaptonu - 200°C
zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.2.6  Grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym  Ceresit CP 44 do wykonywania powlok hydroizolacyjnych. Masa
bitumiczno-kauczukowa
masa uszczelniajaca z wypehliaczem polistyrenowym stuzy do izolowania podlozy
mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoing, tynkow, jastrychow, betondw)
przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajacej i wywierajacej cisnienie hydrostatyczne.
Podloze bitumiczno-kauczukowa mase uszczelniajaca z wypeliaczem polistyrenowym moga
stanowi¢ rowniez istniejace powtoki bitumiczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz
budynkow (w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi), zawsze od strony
naporu wody.
Mase bitumiczno-kauczukowa uszczelniajaca z wypetniaczem polistyrenowym mozna
naktada¢ na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji
na murach fundamentowych, stropach, tarasach i1 balkonach. W przypadku muréw
kamiennych, wystgpowania w podlozu szczelin i peknie¢, dziatania wody wywierajacej
ci$nienie oraz izolowania powierzchni poziomych izolacj¢ nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna
szklanego odporng na alkalia.Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt
izolacyjnych i drenazowych. Materiat jest odporny na normalnie wystepujace w gruntach
substancje agresywne.
2.2.7 Dysperbit

Dysperbit to gotowa do uzycia, asfaltowo-kauczukowa nie zawierajaca rozpuszczalnikow masa
przeznaczona do wykonywania powlok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych.
Jest to produkt bezpieczny dla srodowiska oraz w kontakcie z welng mineralng i styropianem. Dysperbit
tworzy na powierzchni mocng i trwalg powloke, ktora chroni przed wilgocia oraz substancjami
agresywnymi zawartymi w ziemi.

Dysperbit przeznaczony jest do zabezpieczen powierzchni dachow, stropodachow, wylewek betonowych,
piwnic, tazni, taraséw, taw i fundamentéw, wykonywania izolacji podposadzkowych, konserwacji i
renowacji asfaltowych pokry¢ dachowych, do gruntowania podtozy mineralnych pod wtasciwe warstwy
hydroizolacyjne i pod kleje bitumiczne. Dysperbit mozna stosowa¢ na powierzchniach betonowych,
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ceramicznych, pokrytych gontem, eternitem, blachg ocynkowana. Mozna stosowaé wewnatrz i na
zewnatrz budynkow. UWAGA! Nie stosowac do pap smotowych oraz starych powlok smotowych.

Podloze musi by¢ réwne (bez spekan, ubytkoéw, wystajacych fragmentow), pozbawione wszelkich
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢é wigzanie (tluszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podtoze
moze by¢ wilgotne. Wszelkie ostre krawedzie nalezy sfazowac, wklgste naroza wyokragli¢ zaprawa
cementowa, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosowac fasety. Wszelkie uszkodzenia
podtoza, spoiny, raki, szczeliny wypeti¢. Powierzchnie o nieregularnych ksztaltach, licznych ubytkach
lub wypukto$ciach nalezy przed gruntowaniem i natozeniem wlasciwej warstwy hydroizolacyjnej pokry¢
tynkiem cementowym .

Przed przystgpieniem do prac dyspersj¢ nalezy dokladnie wymieszaé. Wykonujac hydroizolacje
stosowac¢ produkt nierozcienczony. Mas¢ nalezy naktada¢ w minimum dwoch warstwach prostopadle do
siebie dbajac o to, by warstwa ostatnia nakladana byta zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Mas¢ mozna
naktada¢ na powierzchni¢ recznie za pomoca pedzla, watka lub szczotki. Mozliwe jest réwniez
naktadanie natryskowe. Przy ukladaniu kilku warstw, kazda kolejng smarujemy po wyschnigciu
poprzedniej. Grubos¢ jednej warstwy nie powinna przekracza¢é lmm. Do gruntowania podlozy
chlonnych, mineralnych w zaleznosci od nasigkliwosci Dysperbit nalezy rozcienczyé woda w stosunku
od 1:1 (1 czgs¢ Dysperbitu na 1 cze$¢ wody) do 1:3.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia $cian
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspolczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, gr. 5 cm, 4 cm, 3 cm jako ocieplenia

stropow

Gestos$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Naprezenia Sciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspoélczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
Plyty styropianowe PS-E FS 30, lub porownywalne, gr. 12 cm jako ocieplenie stropodachu.
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspotezynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 [standard] grubo$¢ od 10 do 500 co 10 cm.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc,

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

20



4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Odbidr materiatdéw na budowie:
- materiaty na budowg nalezy dostarczac facznie ze swiadectwami jakosci,
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny robot)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$§¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
c) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach z tym, ze

druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg
w sposob ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
e) Szerokos¢ zaktadow papy zaro6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowe Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3
cm.
5.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac
plyty a nastgpnie wykonac drugg warstwe Sciany.
524W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy izolacyjne.

-Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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-Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

-Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji podlogi — na podstawie protokolow odbiorow migdzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegblnych  warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowsg

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac
przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

9.

Jednostkg obmiarowsg robot jest m? powierzchni zaizolowanej wraz z przygotowaniem podtoza, oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z
dokumentacja przetargowa.

ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot izolacyjnych
powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robodt zanikajacych,
e)  protokoly odbioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza, zagruntowanie podloza i potozenie izolacji,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Podstawa ptlatnosci bgda ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie

ofertowym, begdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i platnosci za wykonane roboty
okreslone w ofercie 1 w umowie. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokotow odbioru robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-4 - OCIEPLENIE ELEWACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych i wykonania wyprawy zewnetrznej $cian.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyprawy zewnetrznej $cian i ocieplenia §cian zewngtrznych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowg ETICS - (z ang. External Thermal Insulation Composite
System,czyli zespolony system termomodernizacji $cian budynkow) dawniej zwang metody lekka
mokra/BSO i obejmuja:

a) rozbiorki istniejgcego ocieplenia na szczytach z rozbiorka blachy

b) wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejagcych $cian warstwowych OWT szczytowych i
podtuznych -Zetek

¢) wykonanie nowych obrobek z blachy - parapety podokienne z blachy powlekanej,

d) docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 14 cm szczyty, gr 10 cm $ciany podtuzne

e) docieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi 2 cm,

f) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

g) izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie cokolow i §cian piwnic styropianem estrudowanym gr
10cm

h) wykonywanie prac termomodernizacyjnych z rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 15 m,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe M-15 gr. 14cm,10cm
2 cm, samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian i welne o
odpowiedniej gestosci, zwarte] strukturze i wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na
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temperatur¢ co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢
80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymatos¢ plyt
styropianowych na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng masg bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Siatka z wlokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdluz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani taczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy
zgodnie z kolorystyka elewacji uwzgledniona w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac tynk z tego
samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczaé
ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- §rodek transportowy, samochod samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewngetrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Warunki transportu materialow sa okreslone:

24



— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostalych materiatéw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie phyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos$¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majgca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murdw, tynkow i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacych tynkdéw i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkuc.
Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypehi¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do calkowitego wyschnigcia. Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem i
pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe¢ nalezy naklada¢ kielniag po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ plyte do $ciany i docisna¢ uderzeniami dtugiej
pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po docis$nigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zgbatej (z¢by
10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowaé Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw powinna wynosic¢
minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie
naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy
zwickszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé¢ woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 C do +30 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zapraw¢ nalezy rozprowadzac na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na swieza zaprawe nakladac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zakladow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno
zagladzaé powierzchnig, tak by siatka przestala byé widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywacé
woda, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki
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Podtoza, ktore majg by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bitumdw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usuna¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk wyprawa zewngtrzna silikatowa

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z
zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych plyt z wetlny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy
zachowywac jednakowa, konsystencj¢ materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podloze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowe;j
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.
W zaleznos$ci od kierunku ruchow packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢
woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30
C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury + 20 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6) Obrobki blacharskie

a. Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b. Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢. Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

d. Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢
min. 40 mm, wickszg od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czgsci blachy powinny by¢ wywinigte
pod katem prostym do gory na min. 2 cm. Dhugos$¢ podokiennikoéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokos$ci otworu w §wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac
jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprgzony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.1 Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
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Roboty i elementy wbudowane podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkag obmiarowa robdt jest m2, szt. w zalezno$ci od powierzchni wykonywanych prac wraz z
przygotowaniem podloza, przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w
naturze i zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgSciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”. Placi si¢ za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie potaczen elementow stalowych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ,

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w
umowie. Odbioér robot nastapi na podstawie protokotéw odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 -, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtlasnosci uzytkowych w budownictwie 1 zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja I'TB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogo6lne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodg ,,lekka” (dla do§wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 5 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych .
1.2.Zakres robot budowlanych
1.2. W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi pokrycie §cian ptytkami (oktadziny),
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1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i1 normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu Iub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot okladzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

- aprobaty techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.
Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E’6%.
Grupa B Ila.
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- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%.
Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien §cieralno$ci, mrozoodpornosé
i twardo$c¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania plytek
ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszag mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i1 urzadzen. Zaleca si¢
uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo§ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialow na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w OST

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ 1 ubytkdw. Polaczenia 1 spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
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zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢
zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dhugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosé¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z, réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka late drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotlu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastgpnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac calg powierzchnie podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto Im? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci §wiezej
zaprawy klejowej po docis$nigciu phytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podlogowe;.

Phytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od
wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wickszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku
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oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladkg gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze phytki.

Posadzka jednobarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresowych z cokolikami,
utozonymi na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktow wysokos$ciowych,
sortowaniem pltytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem 1 ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na klej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na klej oraz wypetnieniem spoin zaprawa
spoinujacg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robodt

Przed przestapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materialty — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia

materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestapieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatatg,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek;

- ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dhugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscia do 0,5mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos$¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos$ci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m i
3mm na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow,
fundamentéw i innych elementow wigksze niz 0,25m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajagcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio pkt.
5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za
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wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podiloza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie
w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr cze¢$ciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okladziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtoérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoséjest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okltadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawcg begdzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B IIL.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %.
Grupa B L.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %.
Grupa B II a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa B II b.

- PN-EN 121:1997P1ytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.
- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11
a.Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11
a.Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998P1ytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11
b. Cz. 2.79

- PN-EN 188:1998P1ytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity
famigce;.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.
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-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsg.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

- STWiORB.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 tj.poz1579) z p6zn. zmianami)

-Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U 2001 nr 100 poz 1085)

-Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,zmieniajace ustawe Prawo
Budowlane oraz ustawe o systemie systemie oceny zgodnosci (Dz. U. t.j. z2016 poz. 542 z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. t.j. z2014r poz 883 z pdzn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -6 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacja i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. i pkt 2.2.
»Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tagcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

- Ostony z siatki,

- Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania ogblne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak 1 poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6élne” pkt.5.
5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodow
$3 mniejsze niz:
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-2 m dla linii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

- jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawiac na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur
splaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z konicami rur
zewnetrznych ram gornych. Potaczenie wykonac za pomoca ztaczy normalnych.

Odleglo$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajacym z ta§my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub
z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Opornos$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 100hm. Odleglosé¢
miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociaggoéw

wodociggowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako
uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczefistwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza posiada¢
dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do
typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktoérych nalezy wykonaé
specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna
firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt.6. OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i 25mm
dla rusztowania o H> 10 m.

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewngtrzne,
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- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiggnikow - nosnos¢ wysiggnika nalezy sprawdzic przy obcigzeniu 2,0 kN
(200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wej$ciami jest metr
kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w umowie z Zamawiajacym — patrz takze OST
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena | metra kwadratowego (m2) wykonania montazu obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dow6z 1 wywiezienie rusztowania,

- montaz rusztowania,

- zalozenie instalacji odgromowej,

- zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

- wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku,

- demontaz rusztowania,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbiorow,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania
i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -7 -WYKONANIE RYNIEN I UKLADANIE ZAPRAWY
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonani i od-
bioru obrobek blacharskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot dekarskich

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

2 MATERIALY

Podokienniki

Po oczyszczeniu i naprawie podloza zaprawa cementowg zastosowa¢ pod podokienniki warstwe papy
na sucho 1 pianke poliuretanowa. Zamontowaé podokienniki z blachy stalowej gr. 0,55mm, powlekanej,
stosujac si¢ do zalecen producenta (odpowiednie wkrety i zabezpieczenia cigé¢ do blach powlekanych, za -
pewni¢ podejscie pod profil okienny oraz spadek min. 5% od okna).
Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe zdemontowaé. Zdemontowane rynny i rury spustowe beda

wykorzystane w dalszych pracach do ponownego montazu po wykonaniu prac dociepleniowych elewacji
- w tym samym miejscu, uwzgledniajac grubos¢ docieplenia.
Na elewacji w strefie stropodachowej nalezy zamontowa¢ nowe kratki stalowe, na kotki rozporowe oraz
wyposazenie zewnetrzne na elewacji — szyldy, uchwyty na flagi itp. - wykona¢ demontaz zewngtrznego
wyposazenia na czas trwania robot elewacyjnych, po zakonczeniu prac elementy wyposazenia oczyscic,
pomalowac¢ i zamontowa¢ w to samo miejsce.
3 SPRZET
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i miotki.

4 TRANSPORT
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 WYKONANIE

Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrébki widoczne. Potg-
czenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy wyelimino -
wanie wptywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i
ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrobki blacharskie musza
by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji.
Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonac najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spo-
sob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i
splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalna.
Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyelimi-
nowanie wplywu odksztalcef na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i
ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. na styku obrobki z ocieple-

39



niem zastosowaé dylatacj¢ z uszczelniajagca samoprzylepng ta§me rozprezng i uszczelnieniem kitem
akrylowym

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm.

Laczenie rynien wiszgcych nalezy wykona¢ na zaktad nie mniejszy niz 20mm nitowany na 4 nity o $r.
3mm i lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiada¢ ksztat-
towi 1 przekroju rynny. Brzeg denka nalezy zaokragli¢ do $rodka i potaczy¢ rynna.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione trojkatnym
kawalkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm.
Uchwyty nalezy wpusci¢ w podtoze na glebokos$¢ réwng grubosci ptaskownika, z ktorego sa wykonane.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%Rynny nalezy dylatowac. Najwigksza dlugo$¢ rynny
nie powinna by¢ wigksza niz 20m. Polaczenie rynny z rurg spustowa wykona¢ w sposob umozliwiajacy
swobodne potaczenie rury z rynng.

Potaczenie wpustu rynnowego z rynng nalezy oblutowaé obustronnie

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy taczy¢ na zaktad szer. 40mm. Ztacza powinny by¢ uszczelnione na catej dtugosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie ztacz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.

Rury spustowe mocowac¢ do $cian uchwytami do rur spustowych w odstgpach nie wiekszych niz 1,00m.
Uchwyt powinien by¢ zamontowany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;j

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha a polaczenia doktadnie uszczelni¢
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym

Dostosowa¢ rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytow budynku po dociepleniu poprzez odkopa-
nie rury i odsunigcie od §ciany budynku o 10cm uszczelnienie istn. Polgczen z lezakami i obsypanie z
ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, stwierdzenia peknigcia, korozji lub innej
wady rure k.d. nalezy wymieni¢ na nowa.

6 KONTROLA ROBOT

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw obrobek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidtowos$ci wykonania stykoéw obrobek ze Scianami i elementami trwale potaczonymi ze Scianami

7. OBMIAR ROBOT
zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej ST.

8 ODBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwa-
lifikujaca do odbioru wykonania robot stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projek-
towa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z punktem 0.9 Wymagan ogo6lnych niniejszej ST.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Ministerstwo Budownictwa
i PMB Wyd. II

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

- PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-8 ROBOTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni opaski oraz odbudowy chodnikow w wejsciu do klatek
schodowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa gat. 1 - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé:

- mm, dla kostek o grubosci - 80 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé betonowa kostke brukowa grubosci 8 cm - szarg. Ksztalt
uktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci - 3 mm,

- na szerokosci - 3 mm,

- na grubosci - 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiagkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
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Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

Zabrania si¢ wbudowywania prefabrykowanych elementow betonowych 1  zelbetowych
transportowanych z wytworni tego prefabrykatu wezesniej niz 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego materiatu. Zabrania si¢
docinania prefabrykowanych elementow ksztattowych z betonu na dtugo$¢ mniejsza niz ¥4 dtugosci i Y2
szeroko$ci oryginalne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do
zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
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wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Na catej szerokosci nawierzchni nalezy utozy¢ kostke szara.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiardw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupelniaja przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek §ciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieré6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dhluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych
z dokumentacjg projektowa Iub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejgcie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych

wystepuje zmiana sztywno$ci podloza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy Sciekach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskacé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materialow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

- ew. badania wilasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktoére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: - 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: - 2 cm,

- o szerokosci koryta: - 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podluznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie roéwnosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga

przekraczac - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.
Obmiar i1 zakres robot okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny.
Podstawa platnosci bgda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie

ofertowym, bgdacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty

podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i platnosci za wykonane roboty

okreslone w ofercie 1 w umowie. Odbidr robdt nastgpi na podstawie protokotow odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Platnos$¢ za
Im? wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej zgodnie z obmiarem i atestem producenta
materiatow oraz jako$cig wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Integralng czgs$cig niniejszej specyfikacji jest przedmiar robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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